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 04-908-5680 טל: עיריית כרמיאלמנהל הנדסה, מחלקת בניה ופיתוח,  : ניהול ופיקוח

 

 04-997-2642 טל: נאוה כהן אדריכלות נוף בע"מ  : אדריכלות נוף

 050-746-5040 : נייד , מעונה143רח' כליל החורש  

 

 04-9887696 טל: בוריס חייט, מהנדס אזרחי קונסטרוקציה: 

 054-6099089 : נייד כרמיאל  9/6עינב רח'  

 

 04-9580887/621 טל: מ.רוזנטל מהנדסים בע"מ  : מים וביוב

 04-958-0225 :פקס מים,ביוב,ניקוז והידרולוגיה  רכותתכנון מע 

 

 04-840-1397 טל: ישראל קלר  : קרקע וביסוס

 04-840-1398 פקס: לביסוס ושרותים הנדסיים בע"מיעוץ  

 



 24 –אפריל  - 'שלב ג -מזרח  לכיוון צפון  - כרמיאל הרחבת בית עלמין
   2עמוד 

ז  ר כ ה  \ מ ז ו ' ח ס  _        מ

ן   -  כרמיאל הרחבת בית עלמין  וון צפו  'שלב ג -מזרח  לכי

 חוזה מס'……… /מכרז רשימת המסמכים 

 המסמך  מסמך מצורף מסמך שאינו מצורף

 מסמך א'  ת הקבלןעהצ 

 מסמך ב'    עיריית כרמיאלשל החוזה הסטנדרטי 

בלתי   חלק  מהווה  אך  זה,  לחוזה  מצ"ב  אינו 

   נפרד הימנו

הבין   הועדה  של  בנין  לעבודות  הכללי  המפרט 

פרקיו   כל  על  הכחול(  )האוגדן  משרדית 

לרבות   אחרים  כלליים  ומפרטים  הרלוונטיים 

כולל ,  מוקדמות  00פרק   העדכנית  בהוצאתם 

המצורפים   מחירים  ותכולת  מדידה  אופני 

 לפרקים אלה.

הכוונה  הכללי  המפרט  שמצוין  מקום  בכל 

 למפרט הנ"ל. 

"חוזה   הכללי  במפרט  שנאמר  מקום  בכל 

ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן" )מדף  

הקבלן.  3210 עם  החוזה שיחתם  מובנו  יהא   )

או   המשרד  הכללי  במפרט  שנאמר  מקום  בכל 

יהא מובנם הרשות המקומית מזמין \הממשלה 

 העבודה.

 'מסמך ג 

 1-מסמך ג' תנאים כלליים מיוחדים  

 2-מסמך ג' מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים  

 'דמסמך  דו"ח יועץ קרקע  

 ה'  מסמך ורשימת תכניות מערכת תכניות 

 ו'מסמך  כתב כמויות 

שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון כל המפרטים הכללים הם אלו  

וכן הועדה הבין חיילית   ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל, 

 לקביעת סטנדרטים במבני צבא.

 

 הצהרת הקבלן 

והבין את תכנם,  זה, קראם  הנזכרים במכרז/חוזה  נמצאים המסמכים  כי ברשותו  בזה  הקבלן מצהיר 

המוגדרות   לדרישות  בכפיפות  עבודתו  את  לבצע  ומתחייב  לדעת  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  קיבל 

 בהם.

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו. 

ניתנים :  הערה הקבלן,  של  ברשותו  ואינם  למכרז  צורפו  שלא  לעיל  המצוינים  הכלליים  המפרטים 

 אביב. -, תל16לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רחוב הארבעה מס' 

 

 

 תאריך:_________                          חתימת הקבלן:__________________

 חתימה + חותמת                                                                                   
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  ' ג  ' ס מ ך  מ ס  1  –מ

 ______חוזה מס' /ממכרז המהווה חלק בלתי נפרד  

 תנאים כלליים מיוחדים 

 מוקדמות ותנאים כללים   -  00פרק   

 .מוקדמות, במפרט הכללי ולנאמר בחוזה הסטנדרטי של המזמין -00המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 תיאור והיקף העבודות   00.01

עבודות הקשורות   לביצוע  זה מתייחס  כרמיאלבפיתוח  מכרז/חוזה  בית עלמין  לכיוון    -  הרחבת 

 . 'שלב ג -מזרח  צפון

 הקדמה  .א

באתר בית העלמין ייבנו קברים בשיטות שונות, העבודה המוצעת הינה ייחודית ומורכבת,   •

 כוכים. –סנהדרין  קבורתקבורת שדה, קבורה במכפלה ו

לכלול בהצעתו רשימת אתרים בהם  • עליו  זה,  ניסיון בתחום  בעל  להיות  הזוכה  על הקבלן 

תנאי  בנה מבנים דומים ולצרף שמות בעלי מקצוע שיוכלו להעיד על טיב ואיכות העבודה,  

 .זה הינו בסיסי ומחייב

 מסגרת הפרויקט יבוצעו העבודות הבאות: ב . ב

 עבודות הכנה ופירוק.  •

 עבודות עפר.  •

 .ואבני שפהאבני גן  עבודות פיתוח האתר: מצעים, סלילה,ריצוף,  •

 , קירות מסלעות וחיפויי קירות.עבודות בטון יצוק באתר •

 . מוצרי בטון טרוםעבודות בניה ב •

 עבודות מים וביוב.  •

 .ניקוז, איטום ושונותעבודות  •

 . התקנת ריהוט רחוב, גידור ועבודות שונות •

 להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניות ולפרטים. וכן כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות 

 מפרט בטיחות כללי בעבודה ובתנועה לזמן ביצוע   00.02

 מפרט הבטיחות כולל: 

 מסמכי ותכנית הבטיחות הכללית לפרויקט   .א

 בטיחות בעבודה  .ב

 בטיחות בתנועה .ג

כחלק מתוכנית הבטיחות, ולפני תחילת העבודות הקבלן יכין תכנית בטיחות לעבודות המשלבת  

 הוראות הבטיחות של המזמין ולהגיש אותו להתייחסות המזמין.את 

 ההנחיה המחמירה.סתירה בדרישת הבטיחות תחייב  \במקרה של אי התאמה 

 כללי

זה,   בפרויקט  ובתנועה  בעבודה  הבטיחות  נושא  לכל  ובלעדי  מלא  באופן  אחראי  יהיה  הקבלן 

 במשך כל תקופת ההסכם. 
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 מסמכי הבטיחות 

 מסמכי הבטיחות יכללו בין היתר , את המסמכים הבאים:

 ישראל לנושא בטיחות וגהות.  -כלל החוקים, התקנים והתקנות של מדינת .א

 ישראל לנושא בטיחות בדרכים.  –כלל החוקים, התקנים והתקנות של מדינת  .ב

 חוק תכנון והבניה ותקנותיו.  .ג

 ותקנותיה 1970פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(  .ד

 עזר והוראות של הרשויות המקומיות.  –חוקי  .ה

 תנועה זמניים של נת"י בגרסתו העדכנית. -נוהל הסדרי . ו

-תכנית על כל נהליו ונספחיו שיוכן )לרבות נוהל בטיחות ונוהל בטיחות בתנועה( יאושר על .ז

 ידי המזמין. 

 מפרטים כלליים ומפרטים מיוחדים.  .ח

בעבודה   הבטיחות  נושאי  לכל  זה  את  זה  כמשלימים  לעיל  הרשומים  במסמכים  לראות  יש 

והדרישה  ההוראה  תקבע  המסמכים,  ודרישות  ההוראות  בין  סתירה  של  במקרה  ובתנועה. 

 המחמירה ביותר. 

 מערך הבטיחות והתפקידים

ממונה   לפחות,  בטיחות  ממוני  שני  הקבלן  ימנה  הפרויקט  הקמת  ובמהלך  ההתארגנות  לצורך 

יהיו   הבטיחות  ממוני  בתנועה.  בטיחות  וממונה  בעבודה  בכל בטיחות  שיועסקו  מטעמו,  יעודים 

 משך הקמת הפרויקט. 

 תכנית הבטיחות של הקבלן

תכנית הבטיחות תוגש להתייחסות המזמין. תוכנית הבטיחות מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן  

 . כתנאי לקבלת הרשאה לתחילת עבודות

 נושאים עיקריים לתכנית הבטיחות

תכנית בטיחות בעבודה ובתנועה, הכוללת בין היתר לפני תחילת העבודות, הקבלן נדרש להכין  

 את הנושאים להלן: 

 עיקרי מדיניות הבטיחות של הקבלן. .א

 מבנה ארגוני של צוותי הבטיחות בעבודה והבטיחות בתנועה. .ב

טיפול   .ג לבוש,  ושינוע,  הרמה  ציוד  כגון:  הבטיחות,  בנושא  העיקריים  התחומים  תיאור 

חומרי כלי  -בחומרים,  בגבהים,  עבודה  פיגומים,    -מפץ,  כבד,  מכני  ציוד  חשמליים,  עבודה 

 עבודה בלילה ועוד. 

נהלי בטיחות בתנועה כגון: ציוד ואבזרי בטיחות בתנועה, מעקות בטיחות ארעיים, חסימת  .ד

 ישראל ועוד.  -דרכים, תיאום עם משטרת

 טפסי מעקב ובקרה לתחומי הבטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה. .ה

 תכנית הדרכה לנושאי הבטיחות בעבודה ובטיחות בתנועה. . ו

הקבלן יכין סקר סיכונים על פי שלבי הביצוע בפרויקט. הגשת הסקר לבדיקת המזמין תהווה   .ז

 תנאי להתחלת העבודה באתר.
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 בטיחות בעבודה

והשכלתו  אשר הכשרתו  בעבודה,  על הבטיחות  הממונה  יעמוד  בעבודה  הבטיחות  צוות  בראש 

על הבטיחות(    -הינם  על  )ממונים  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  תקנות  חוק  ובעל    1996פי 

 השתלמות ענפית בבניה. 

הממונה על הבטיחות בעבודה יפעל כמנהל בטיחות מטעם הקבלן באופן עצמאי מצוות הביצוע  

 של הקבלן )או מטעמו( ויהיה כפוף ישירות רק למנהל הפרויקט מטעם הקבלן. 

יכין את התכנית הבטיחות הן של הקבלן והן של קבלני המשנה  הממונה על הבטיחות בעבודה 

 עם התאמות לעבודות הקמת הפרויקט. 

 ידי המזמין בהתאם להשכלתו והכשרתו לתפקיד. -הממונה על הבטיחות בעבודה יאושר על

על להלן  מפורטים  בעבודה  הבטיחות  על  הממונה  של  אינם  -תפקידיו  אך  בחוק,  המופיע  פי 

 מוגבלים רק לכך. 

התנועה  לתחום  הכשרה  בעל  בטיחות  ממונה  הקבלן  ימנה  בעבודה  הבטיחות  לממונה  בנוסף 

מטעמו, אשר יהיה אחראי על הפעלתה של חברה מקצועית ומנוסה העוסקת בתחום הבטיחות  

 בטיחות, בתנועה קבועים וזמניים וכד'. -בתנועה , הסדרי תנועה, אביזרי

ידי הקבלן יאושרו טרם הפעלתם -ממונה הבטיחות בתנועה והחברה אשר תועסק לצורך כך על

 ידי המזמין. -על

 עיקרי התפקידים והסמכויות של ממונה הבטיחות בעבודה.

לי לגרוע מכלליות נהלי הבטיחות של הקבלן במבלי לגרוע מכלליות הוראות כל דין בהקשר זה ומ

לקבלן   לייעץ  צוותו  ואנשי  על הבטיחות  המזמין, מתפקידו של הממונה  להתייחסות  שיוגשו  כפי 

הנוגע   והתכנון בכל  הניהול  הצוות  ולאנשי  לו  לסייע  בטיחות,  בענייני  ולתקנים  לתקנות  לחוקים, 

את  ולקדם  בפרויקט  העובדים  של  תעסוקתית  ובריאות  אנוש  הנדסת  גהות,  לבטיחות,  בנוגע 

 התודעה, בין היתר, בנושאים הבאים:

 לאתר באתרי העבודה מפגעי בטיחות וגהות ולהודיע עליהם למעביד. .א

 לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים לאתרי העבודה. .ב

נאותים באתרי העבודה, בתהליכי העבודה, במתקנים,  .ג וגהות  לדרוש הנהגת סדרי בטיחות 

 .במבנים בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם

ת .ד הוראות  לקיום  עובדים(,  קלפעול  והדרכת  מידע  )מסירת  העבודה  על  הפיקוח  ארגון  נות 

 . , ולהכנת תכנית להדרכת עובדים1984 –התשמ"ד 

בהוראות  .ה וגהות  בטיחות  דרישות  והכללת  שהוכנה  בטיחות  תכנית  הוראות  ביצוע  לוודא 

 עדכניות לשימוש, הפעלה, אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.

צוע במגמה להפיק לקחים, לערוך  קלברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מ . ו

הישנות   למניעת  מתאימים  צעדים  למעביד  ולהציע  הבירורים  ומסקנות  ממצאים  בכתב 

 התאונות, לוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו. 

באתרי   .ז שאירעו  מקצוע  ומחלות  עבודה  לתאונות  הקשור  והתיעוד  המידע  כל  את  לרכז 

 העבודות.

לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן   .ח

 אישי.

   .לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי .ט

לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים בפרויקט, החשופים לגורמים שלגביהם קיימת   . י

 דרישה לעריכת בדיקות אלו. 
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ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת -לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על .יא

לידיעת   ולהביא  כאמור  הבדיקות  ממצאיהן של  את  לתעד  בתקנות,  או  בחוק  כאמור  בדיקה 

 המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט. 

 משנה. -לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני .יב

הבטיחות של המזמין ולמסור להם את כל המידע הנדרש לפעילותם    -לשתף פעולה עם גורמי . יג

 השוטפת.

להורות על הפסקת העבודה כשאר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד ולדווח   . יד

 העבודה.  -על כך מיד למעביד או לנציגו במקום

 חרום. -לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי . טו

על .טז אזורי,  עבודה  והגהות -לדווח למפקח  פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות  על  דרישתו,  פי 

 ומניעת סיכונים באתרי העבודה.

עובדים,   .יז מועסקים  שבו  העבודה  באתר  מקום  לכל  להיכנס  מוסמך  הבטיחות  על  הממונה 

תפקידו,   מילוי  לצורך  הנדרשות  הפעולות  בכל  ולנקוט  והגהות  הבטיחות  סידורי  את  לבדוק 

 כאמור בסעיף משנה א' לעיל.

 באחריות ממונה הבטיחות לקיים סיור יומי בכל אתר העבודה ממצאי הסיור יתועדו.  . יח

 באחריות ממונה הבטיחות לבצע סקר והערכת סיכונים טרם תחילת ביצוע כל שלב עבודה. . יט

 בטיחות בתנועה

הכנת נהלים והוראות לנושא הבטיחות בתנועה. לנהלים יהיו כפופים הקבלן וקבלני המשנה.   .א

 נהלים אלה יהוו חלק מתכנית הבטיחות של הקבלן ויועברו לעיון והתייחסות המזמין. 

 הפעלת החברה המקצועית לנושא בטיחות בתנועה. .ב

והוראות שנדרשו בנושא בטיחות יומי של כל הנהלים  -לוודא, בעזרת החברה הנ"ל, קיום יום .ג

 בתנועה.

יומיות על הסדרי תנועה פעילים, מתן התרעה על ליקויים ווידוא  -ביצוע ביקורות שוטפות יום  .ד

 תיקונם לרבות תיעוד והפצת דו"ח ליקויים יומי למנהל הפרויקט והקבלן הראשי. 

ומעקב על תפקודם ושרידותם של כל מרכיבי הסדרי תנועה,  .ה בקרה על אופן, רמת הביצוע 

 לרבות אך לא רק בתחום התמרור, שילוט, מעקות בטיחות, סימוני כביש ומחיקתם.

והתאמות תשלום  . ו יהיה אמון על השתת תשלום קנסות מוסכמים  ממונה הבטיחות בתנועה 

ובידו תהיה הסמכות להורות על החלפתו של קבלן בטיחות   לקבלני הבטיחות ככל שיידרש 

 ככל שיידרש.

הבטיחות בתנועה יוודא קיום נהלי מע"צ בכל הנוגע לביצוע עבודות בכבישים קיימים  ממונה   .ז

 )ועבודות לילה בפרט( והעברות תנועה.

ויתעד ביצוע תדריכים ע"י גורמים מוסמכים בטרם כל עבודה  .ח יוודא  ממונה בטיחות בתנועה 

 בכבישים קיימים או קרבתם.

או  \ממונה בטיחות בתנועה ירכז ויוודא נוכחות של נציג הקבלן בכל עת ביצוע הסדרי תנועה ו .ט

מנהל  לרבות:  הנדרשים  הגורמים  מול  הנדרש  הממשק  את  וינהל  זמניות  תנועה  הסטות 

וכיוב ישראל  משטרת  זמן   'הפרויקט,  בכל  נוכח  להיות  בתנועה  הבטיחות  ממונה  באחריות 

 , לרבות בהעברות תנועה.ה זמניים, פריסתם וקיפולםביצוע הסדרי תנוע

להורות לקבלן ולקבלן משנה על שיפור אמצעי הבטיחות בתנועה תיקון כל הליקויים בהתאם  . י

 לדוחות יומיים שיוציא ממונה הבטיחות.
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 הסדרי תנועה זמניים 

יועץ תנועה,  מניים לביצוע העבודות כולל: שכ"ט,  הקבלן אחראי לכל נושא הסדרי התנועה הז .א

הכנת תכניות הסדרי תנועה, אישורי משטרה, אישורי עירייה, תאום עם כל הרשויות, שכ"ט 

מחסומים,   מעקות,  הצורך,  במידת  בעיתונות  ופרסום  בשכר  שוטרים  שכ"ט  אבטחה,  צוותי 

להסדרי התנועה  עבודה הקשורה  או  חומר  פעילות,  וכל  מכווני תנועה  נצנצים,  גרדים,  מיני 

 הזמניים. כל האמור לעיל כלול במחירי היח' של הקבלן ולא תהיה כל תוספת תשלום בגין כך. 

תמרור  .ב ברשות  כדין  יאושרו  התנועה  הסדרי  כל  ולכן  מקומית  תמרור  רשות  אינו  הקבלן 

 מקומית מוסמכת ועפ"י דרישתה. 

הקבלן מחויב בביצוע סיור ביקורת יומי על הסדרי התנועה והפצת דו"ח ליקויים יומי למנהל  .ג

 הפרויקט שיכלול לו"ז לתיקון הליקויים. 

הליך אישור הסדרי התנועה הינו באחריותו הבלעדית של הקבלן כאשר למזמין קיימת הזכות  .ד

 להעביר הערותיו לתכניות. 

ובעל  .ה במע"צ  מתאים  קורס  שעבר  מפקח  מטעמו  הקבלן  יעמיד  תנועה  הסדרי  ביצוע  בעת 

 תעודה בתוקף. 

 התייעצות עם המשטרה בנושא הסדרי התנועה ע"י הקבלן, תהיה באחריותו ותחול עליו.  . ו

 גידור ושילוט האתר וסביבתו

מטר    2בגובה    אסכוריתהקבלן יגדר את האתר טרם תחילת העבודה באתר באמצעות גדר   .א

הבניה   מבצע  ושם  ומס' הטלפון שלו  העבודה  מנהל  פרטי  עם  שילוט  יותקן  כן  כמו  לפחות. 

 ומהות העבודה.

 . " אתר בניה כניסה אסורה" בהיקף הגדר יותקן שילוט הזהרה  .ב

נעלי   –בסמוך לכניסה לאתר יותקן שילוט "הכניסה מותרת לעובדים בלבד עם ציוד מגן אישי   .ג

 בטיחות, כובע מגן ואפוד זוהר. אין להיכנס לאתר ללא ציוד מגן אישי".

 יש לגדר ולסמן כל פתח, בור, חפירה וכד' וכל מכשול אחר המהווה סכנה למתקרבים. .ד

אדם,   .ה בבני  בסביבה,  פגיעה  מפני  הגנה  מערך  הקמת  מחייבת  פעיל  מבנה  באזור  עבודה 

תשתיות ורכוש. מנהל האתר יתכנן ויפקח על הקמת מיגון מתאים ותחזוקתו לרבות הגבלת 

 "ה.צמו  תנועת זרוע ועגלה עגורן, שינוע אלמנטים ומטען, התנהלות בטוחה של כלי רכב

 הדרכת עובדים 

בטיחות  .א בנושא  לעבודה  כניסתו   טרם  העבודה  מנהל  ע"י  הדרכה  יקבל  באתר  חדש  עובד 

 בעבודה ובאתר בניה.

 ביצוע ההדרכה ירשם בפנקס ההדרכה באתר.  .ב

 ההדרכה תבוצע בשפה המובנת לעובדים.  .ג

 ציוד מגן אישי 

הבטיחות  .א בתקנות  כנדרש  אישי  מגן  ציוד  ידו,  על  שמועסק  מי  ולכל  לעובדיו,  יספק  הקבלן 

בעבודה ועפ"י הנחיות הבטיחות, לרבות: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודות כתומות תקניות, 

רתמות בטיחות, משקפי מגן, אטמי אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר הנדרש על פי דין על פי  

 סוג העבודה המתוכננת. 

 הקבלן יחליף מידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח. .ב

יצוידו בציוד   .ג באחריות הקבלן לוודא שכל העובדים שבאחריותו )כולל עובדי קבלני המשנה( 

 המגן האישי המפורט לעיל. 
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 הפעלת כלים וציוד באתר 

 הפעלת ציוד וכלים חשמליים, מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים הבאים:  .א

 יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף.  .ב

 יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף.  .ג

יו .ד ל פי דין, באחריות הקבלן לוודא כי יהיו בעלי  פעלו ע"י מפעילים מוסמכים עהציוד והכלים 

 סיון ומיומנות מתאימים להפעלת הכלים.ירישיון , תקף וכנדרש על פי החוק, ובעלי נ

לכלים וציוד, המחויבים על פי חוק, יהיו תסקירים תקפים של בדיקת בודק מוסמך תסקירים   .ה

 אלו יהיו זמינים באתר, בכל עת, לצורך ביקורת. 

כלי העבודה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות תקינים )פנס מהבהב, צפצפה שתופעל אוטומטית   . ו

בעת נסיעה לאחור וכדו'( כנדרש בחוק המהבהבים יופעלו באופן קבוע בעת הימצאות הרכב 

 .בתנועה

 אמצעי מיגון 

ושאר   הגלגלים,  על הקבלן לוודא התקנת אמצעי מיגון מתאימים לכל הרצועות, השרשראות .א

 . המסוכנים, באופן שיהיו מוגנים מבחינה בטיחותיתהחלקים הנעים 

וצד בכלים המכנעל הקבלן לוודא ה .ב ים בכדי להבטיח שדה ראיה מרבי יתקנת מראות פנים 

 לפנים, צדיים ואחור למפעילי הכלי.

 עבודות חשמל

סיכונים  .א הערכת  לצורך  עבודה  מנהל  עם  מוקדם  סיור  יקיים  חשמל  עבודות  מבצע    קבלן 

 וקביעת אופן העבודה. 

 כל עבודות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך לעבודות אלו. .ב

ופיקוח   .ג נקיטה באמצעי בטיחות מתאימים  ידוע, תבוצע רק לאחר  כל עבודה שיש בה סיכון 

 לרבות עבודה על קווי מתח פעילים. 

 יש לשמור עם מרחקי בטחון מקווי חשמל כנדרש בתקנות ובחוק החשמל. .ד

יורח .ה וחיבורים  כלים  חשמל,  לוחות  ומשני.  ראשי  לוח  בכל  פחת  מפסקי  להתקין  ו  קיש 

 ממקומות רטובים או חשופים לגשם.

 כבלי חשמל מאריכים יהיו תקניים, שלמים ומתאימים לשימוש באתר בניה.  . ו

 על כל תקלה יש להפסיק את העבודה ולהודיע למנהל העבודה באתר. .ז

 עבודות בחום

הרחקת חומרים דליקים    יוודא  קבלן מבצע עבודות בחום יקיים סיור מוקדם עם מנהל עבודה   .א

 מטר ממקום ביצוע העבודה.  10ברדיוס של 

 חפצים דליקים קבועים יכוסו בכיסוי בלתי דליק.  .ב

הקבלן ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש המוכשר לביצוע תפקידו וכן יצויד באמצעי כיבוי אש   .ג

 מתאימים ואמצעי קשר להתקשרות עם מכבי אש.

 העבודה.  לא יותקנו חומרים דליקים, פסולת וכד' בסמוך למקום העבודה בחום גם בתום יום .ד

 דרך גישה לכוחות הכיבוי תהיה פנויה ממכשולים ונוחה לגישה. .ה

 העובדים באתר יודרכו ויתרגלו לגבי התנהגות בזמן דליקה. . ו
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 שימוש בעגורן 

המנופים   .א שזרוע  כך  תבוצע  בגובה  עבודה  ביצוע  כל  או  מנופים  קצה  להצבת  עד  יגיעו  א 

 ההפרדה של גדרות האתר.

הנדרשות  .ב התשתיות  של  וביצוע  תכנון  התאמתו,  בדיקת  לאחר  תעשה  העגורן    הרכבת 

 בהתאם לסוג העגורן ובפיקוח של מנהל האתר. 

המתוכנן .ג לעגורן  הנדרשות  התשתיות  התאמת  את  בכתב  יאשר  קונסטרוקציה   מהנדס 

 להתקין.

 פירוק של העגורן תבוצע בכפוף להוראות יצרן ובפיקוח מנהל העבודה. \ההרכבה .ד

 פירוק יהיה בעל הכשרה מתאימה וישתמש בציוד מגן אישי. \ת ההרכבהוצו .ה

בודק המאשר . ו ותסקיר  מוסמך  אישור בכתב מבודק  רק לאחר קבלת   הפעלת העגורן תהיה 

 שימוש בעגורן. 

העגורן    לפני ההפעלה יש לבדוק המצאות מכשולים, קווי חשמל, מבנים וכד' במסלול תנועת .ז

 והזרוע. 

 ינוהל פנקס עגורן כחוק.  .ח

 העגורן יופעל ע"י עגורנאי מוסמך עם אישור בתוקף אשר יצורף לפנקס הכללי.  .ט

 עניבן מוסמך יפעל בכל עת מול עגורנאי בהתאם לדרישות החוק. \אתת . י

ל .יא אחת  מוסמך  בודק  ידי  על  ואישורם  בדיקתם  לאחר  רק  יעשה  הרמה  באביזרי   6-שימוש 

 חודשים לפחות. 

 אין להרים בני אדם ע"י עגורן צריח.  .יב

 קמ"ש תופסק עבודת העגורן.  60בעת רוח העולה על  . יג

 בסיס העגורן יגודר וישולט.  . יד

 תאונות ואירועים אחרים 

על הקבלן חלה החובה לדווח למנהל הפרויקט או לממונה הבטיחות באתר על כל תאונה או  .א

אתר  בתחומי  הדרך  משתמשי  או  עובדיו  מעורבים  בה  חריג  אירוע  כל  או  ונפגע"  "כמעט 

 העבודה, הדיווח יכלול: 

 שמות מעורבים ראשיים   .ב

 סיבות התרחשות  .ג

שעות בדו"ח   24הדיווח יועבר במיידי בע"פ למנהל הפרויקט ולממונה הבטיחות באתר ותוך   .ד

תאונות שבהם מעורבים  \מפורט בכתב הקבלן ינהל רישום של כל אירועי הבטיחות החריגים 

 עובדיו או משתמשי הדרך.

 גישה למקום העבודה   00.03

וכו' הדרושים לקבלן בתוךהכשרת דרכי גישה   ע"ח   מחוץ לאתר תהיהו  ארעיות, משטחי אחסנה 

, משטרת ישראל, או  נתיבי ישראלמחוץ לאתר תהיה בתאום עם הרשות המקומית,  בתאוםו הקבלן

 לפי דרישת הרשויות. כל גורם אחר 

ויכללו במחירי היחידה השונים   הוצאות הכשרת דרכים זמניות לביצוע העבודות, יחולו על הקבלן 

 .ולא תשולם כל תוספת בגין כך לקבלן

באמצעות   העפר  דרכי  את  פעם  מידי  הקבלן  ירטיב  לתושבים,  ואבק  הפרעות  לפי מים  למניעת 

 ., ועל פי הנחיית עיריית כרמיאל, המשרד לאיכות הסביבה והיועץ הסביבתידרישת המפקח

בתום העבודה על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו, לפרק את הדרכים הארעיות וכל העבודות  

 אשר נעשו על ידו לשם ביצוע העבודה. 

 . כל העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה
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 תנאי השטח  00.04

הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר, בדק את התנאים לביצוע העבודה, הקרקע, השתית והתשתית  

הקיימת באופן יסודי וכן מצב העבודות שכבר בוצעו, דרכי הגישה וההספקה, מקומם של מתקנים  

 טכניים, וכל יתר התנאים שיש בהם חשיבות לביצוע העבודות. 

כמו כן מצהיר הקבלן כי למד את המפרטים, השרטוטים ואת כתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו  

 לפי דרישותיהם כלשונם. 

מבוטא   אינו  קיומם  אשר  תנאים  כולל  כלשהו  תנאי  הכרת  מאי  הנובעות  תביעות  כל  יוכרו  לא 

 בתוכניות וכו'. 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהאחריות לבדיקת התנאים לביצוע העבודה לצורך הגשת הצעתו 

 היא של הקבלן. 

 מידע כללי על הקרקע   00.05

 ,במדרכות,  נערך סקר גיאולוגי ונלקחו מדגמי קרקע למיון לקביעת מבנה הכבישבמסגרת התכנון  

 . קירות תומכים וניקוז

 :)המצורף בסוף המפרט המיוחד(הקבלן חייב לעיין בדו"ח 

 מעודכן 2017744 דו"ח מס'

 02.12.2020תאריך הדו"ח 

 ישראל קלר הקרקע יועץ

 הדו"ח מצורף כמסמך למפרט הנ"ל 

 שמירה   00.06

הסטנדרטי רואים את הקבלן אחראי, במשך כל תקופת ביצוע  נוסף לאמור במפרט הכללי ובחוזה  

העבודה, לשמירה מפני גניבות, נזק או חבלה ברכוש שלו, ברכוש של קבלני משנה או ברכוש של 

 כל איש אחר או כל גוף אחר אשר ימצאו בשטח העבודה ואשר קשורות לעבודתו.

 מבני משרדים למנהל הפרויקט ומפקחים   00.07

ולתחזק   הפרויקטעל הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל  

שגודלו    'משרדי ניהול ופיקוח'מבנה    ,הפרויקטעל חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל  

  מים מתאי  ושיהי  ,מתכננים והיועצים המפקחים, ה  ,הפרויקטמוש מנהל  ילש   מ"ר לפחות  25-כיהיה  

 . וקיום ישיבות תאום בין היתר לעבודה משרדית 

 מבנה המשרד יכלול בין היתר, חדר שירותים ננעל ומטבחון מאובזר הכולל מקרר וקומקום חשמלי.

הדרוש  המשרדי  הציוד  כל  המפקח,  דרישות  לפי  ובכמות  תקין  ריהוט  המבנה,  יכלול  בנוסף, 

 )קלסרים, ניירות צילום, דיו, עמדת עבודה מחוברת לאינטרנט וכו' בהתאם להנחיות המפקח(. 

לתחזק את המבנה בכל תקופת הביצוע, באחריותו לדאוג לאספקה שוטפת לנייר אי  הקבלן אחר

 טואלט לשירותים, לנייר לניגוב ידיים ולכלל הציוד המשרדי הדרוש למפקח. 

 מבנה מנהל הפרויקט יפורק בתום הביצוע ורק לאחר קבלת אישור המפקח.

ר היתר,  ועל  יכל  באחריות  הינם  המבנה  הקמת  לצורך  דין  עפ"י  ויידרשו  במידה  תשלום  או  שיון 

 חשבון הקבלן.

כלי  9 -משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ הפרויקט תמנהל העל הקבלן להכשיר בצמוד למבנ

יסמן  ואורחיו  הפרויקט  ירכב לשימושם הבלעדי של מנהל דרישת מנהל הפרויקט  לפי  , מפקחים, 

 הקבלן את החניות.
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עד  ,  לאשור המפקחוחיבור לתשתיות  כולל פתוח    ה למבנים ולחניה על הקבלן להגיש תכנית העמד

קלנדריים    30 התחלת  יום  צו  קבלת  ראש המיום  חלקי  חשבון  להגשת  וכתנאי  ע"י  ועבודה  ן 

 כנדרש לעיל. מפקחמנהל הפרויקט ומתחייב  הקבלן להקים באתר משרד ל כמו כן ,הקבלן

 גורמים ורשויות תיאום עם   00.08

המקומית וכל הגורמים    הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תאום ושיתוף פעולה עם הרשות

העבודה רצועת  בתחום  במקום,  שיעבדו  השפעות   האחרים  להיות  עלולות  ואשר  בקרבתה  או 

 במסגרת חוזה זה.העבודות המתבצעות הדדיות בינם לבין 

או על קרקעיות, בין אם הן    לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע כל עבודה ליד מערכות תת

הקבלן  על  לאו,  אם  ובין  בתכניות  החדשות,    מסומנות  לעבודות  ביחס  המדויק  מיקומן  את  לוודא 

ממשלתית    חשבונו השגחה של הנציג הרלוונטי השייך לרשות המוניציפאלית או  לתאם ולהזמין על

 שבתחומה הוא פועל לפי הרשימה הבאה: 

 שילוב ותאום עבודות עם גורמים אחרים   00.09

העבודות תוך    על הקבלן לבצע את  -במפרט הכללי    00.04.08תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 

שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם קבלנים או בעלי מלאכה אחרים  

נזק  \ו גרימת  ללא  זאת  כל  באתר,  במקביל  מבוצעים  ואשר  המזמין  עצמי של  בביצוע  עבודות  או 

 ועיכובים לעבודות השונות המתבצעות באתר. 

 אספקת מים וחשמל   00.10

 במפרט הכללי.  00.04.02ו   00.04.01תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים 

והוצאות האספקה  למקורות  בהתחברות  הכרוכות  ההוצאות  על   כל  יחולו  וחשמל  במים  השימוש 

 הקבלן.

  חח"י   ,ברשות המקומית  ליצור קשר עם המחלקות הרלוונטיותעל הקבלן, בסמוך לעלייתו לשטח,  

הומקורות ידי  על  ישירות  יחויב  פיהם  ועל  שעליהם  ושעונים  התחברות  נקודת  לקבלת  רשות , 

 ערבות שתידרש על ידם.  כל תשלום או ולבצע על חשבונומקורות   /חח"י  /המקומית 

 בתום העבודה על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו.

 וסימון  תכניות  00.11

 בדיקת התכניות וסימון 

קבלת עם  מיד  לבדוק  החובה  מוטלת  הקבלן  הסימון    התכניות  על  את  ימים,  משבוע  יאוחר  ולא 

 תכניות החתומות "לביצוע" לרבות תכניות מדידה.ב

שגיאה לכל  המפקח  לב  תשומת  להפנות  התכניות,   אי  /  סתירה  /  החסרה  /  עליו  בין  התאמה 

 מזיהוי המכשולים ולקבל הוראות ביצוע מהמפקח.  כתוצאהוכן המפרטים, כתבי הכמויות 

את   חשבונו  על  לבצע  הקבלן  את  תחייב  לעיל,  כאמור  במועד  המפקח  לב  תשומת  הפניית  אי 

 השינויים או את התיקונים המתבקשים. 

 ואי התאמות. לא תתקבל תביעה מצד הקבלן על בסיס טענה שלא הבחין בסטיות

 מיקום מתקנים חדשים לביצוע 

 כל הסימונים יעשו על ידי מודד מוסמך, שיועסק מטעם הקבלן, ויאושרו על ידי המפקח. 

 נכונות הסימנים.לאישור המפקח אינו גורע מאחריות הקבלן והמודד מטעמו 
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 מדידות   00.12

 מוסמך. מודד  ע"י לקשירת הרומים ורשימת קורדינטות  B.Mלקבלן ימסרו בשטח נקודות  א. 

ולקבל אישור המפקח לצירים ולגבולות המתווים ולאחר    צירי הכבישיםעל הקבלן להתוות את   ב. 

 קבלת האישור לאבטח נקודות אלו.

 הקבלן יקבע על חשבונו נקודות נוספות לפי דרישתו של המפקח.

 איסוף הנתונים הדרושים לסימון יהיה באחריות הקבלן.

ולסמן   למדוד  הקבלן  על  המפקח.  של  רצונו  לשביעות  תהיה  הנקודות  של  בטחות איציבותן 

וכל זאת בהתאם לתקנות אגף המדידות ולפי    B.M)נקודות קבע )  2לנקודות וכן לבצע לפחות  

 אישור המפקח. 

המגרשים  גבולות  בשטח,  שיעבוד  קבלן  ולכל  העבודה  מהלך  לכל  יאובטחו  הכבישים  צירי 

 יאובטחו וימסרו למזמין. 

ע"י הקבלן  ג.   יבוצעו  בזמן העבודה,  ידי המפקח  על  וחידושים, שיידרשו  כל המדידות, הסימונים 

מוסמך  מודד  העבודה  שעות  כל  ובמשך  בקביעות  הקבלן  יעסיק  העבודה  באתר  חשבונו.  ועל 

וכו',  שיבצע את העבודה באמצעות ציוד מתאים, כגון: ציוד אלקטרואופטי )דיסטומט(, מאזנת 

 כפי שייקבע ע"י המפקח. 

המודדים וציוד המדידה יעמדו לרשות המפקח, ללא תשלום נוסף, לצורך בדיקת העבודה או כל   ד.  

דיוק הסימון   יאשר בחתימתו את  זה. המודד  פרויקט  ידו במסגרת  על  עבודה אחרת שתדרש 

וזאת בהתאם לתקנות אגף המדידות. הסימון ייעשה ע"י קשירה לנקודות פוליגון או ציר, אשר 

 גובהן צוין בתוכניות ובנקודות ביניים שייקבעו ע"י המפקח.

להוראות   ה.  בהתאם  מדידות  לבצע  יהיה  הקבלן  על  קיים,  מצב  מדידת  תחסר  בהם  באיזורים 

 והנחיות המפקח ולהעלות הנתונים ע"ג תוכניות מסודרות.

גמר   ו.   ויחודש בכל עת לפי דרישת המפקח. לאחר  יתדות עץ או ברזל  יבוצע באמצעות  הסימון 

 העבודה יחדש את הסימון כדי לאפשר בדיקה סופית של העבודה.

שונים  ז.  השטח  ורומי  במידה  העבודה.  ביצוע  התחלת  לפני  השטח  רומי  את  לבדוק  הקבלן  על 

במידה   ולהחלטת המפקח.  לידיעה  את הממצאים  להביא  עליו  בתוכניות,  המופיעים  מהרומים 

והקבלן לא יפנה למפקח תוך שבועיים מהתחלת העבודה, התוכניות הקיימות תיראנה כנכונות  

 והן הקובעות לגבי חישוב הכמויות. 

מדידות חוזרות, לצרכי סימון ושרותי ביצוע עקב עדכון ושינוי תכנון במהלך הביצוע, לא ישולמו.  ח.  

 כל עלות המדידות צריכות להיות כלולות במחירי היחידה השונים.

 הקבלן ישמור על מדידות שיבוצעו ע"י גורמים אחרים וימסרו לו ע"י הפקוח כגון ח"ח, בזק וכו'.  ט. 

כל העבודות המפורטות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו. עלות העבודות כלולה במחיר היח'  י.  

 בחוזה.

 קבלני משנה, מנהל עבודה, מהנדס מטעם הקבלן  00.13

 .רשימת קבלני משנה לאישור המפקח ,מיד עם תחילת העבודה ,על הקבלן להגיש - קבלני משנה

עבודה מנהל  -מנהל  הביצוע  תקופת  כל  למשך  להעסיק  הקבלן  תעודה    על  בעל  מוסמך  עבודה 

 ממונה על הבטיחות באתר. יהוהסמכה ממשרד העבודה לקצין בטיחות שיה

 . 1988שם מנהל העבודה ותעודתו ישלחו למשרד העבודה, כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה 

של  -מהנדס ותק  בעל  ורשוי  רשום  מהנדס  באתר  יעסיק  לפחות  5  הקבלן  נציגו    ,שנים  שיהיה 

 באתר.

מדינת ישראל הקבלן יעמיד לרשות   בחוזה הסטנדרטי של  12בנוסף לאמור בסעיף    -מודד מוסמך
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ללא מוסמך  מודד  הגשת   הפרויקט  לצורך  למדידות  לסימונים,  אחראי  שיהיה  נוסף,    תשלום 

אחרת מדידה  ולכל  ביצוע",  "לאחר  תכניות  להכנת  הפרויקט  חשבונות,  דרישת   ,בתחום  עפ"י 

 המפקח.

וגורמי   האחרים,  הקבלנים  לכל  ראשי  כקבלן  מוגדר  הוא  באתר  הקבלן  שהות  במהלך  כי  מובהר 

 כרמיאלעיריית הרשויות השונות, העובדים עבור 

 תאום בין קבלנים  00.14

על הקבלן לקחת בחשבון שיתכן ובאתר העבודה ובגבולותיו תתבצענה עבודות שונות )כגון: מים  

 וביוב, עבודות חשמל, טלפון וכו'( על ידי קבלנים אחרים במסגרת חוזים נפרדים. 

הקבלן יהיה אחראי לשיתוף פעולה עם הקבלנים האחרים הנ"ל, ויתאם איתם מראש את עבודתו 

העבודה  בהתקדמות  עיכובים  שימנע  באופן  המפקח,  להוראות  בהתאם  השונים,  הביצוע  בשלבי 

עילה   ישמש  לא  לעיל  האמור  הזמנים.  בלוח  עמידה  לתשלום ויבטיח  ו/או  הביצוע  להארכת משך 

 פיצויים כלשהם. 

 יחס בין תקנים ישראליים, מפרט, כתב כמויות ותכניות   00.15

בתכנית   המתוארת  עבודה  שכל  ההכרח  מן  זה  ואין  לתכניות  כהשלמה  המפרט  את  לראות  יש 

משמעות -התאמה דו-תמצא את ביטויה הנוסף במפרט, או ההיפך בכל מקרה של סתירה ו/או אי

לפי   העדיפויות  סדר  ייחשב  השונים,  במסמכים  אשר  והדרישות  התאורים  בין  שונה  פרוש  ו/או 

תכניות,   להלן:  כמויות,הרשום  הועדה   כתב  של  בנין  לעבודות  כללי  מפרט  מיוחד,  טכני  מפרט 

 הבינמשרדית על כל פרקיו, תקנים )המוקדם עדיף על המאוחר(.

אי ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  הקבלן,  חייב  לעיל,  לאמור  דו-בנוסף  ו/או  ו/או  -התאמה  משמעות 

כך לפני בצוע עבודה כלשהי  בין המסמכים, להעיר את תשומת לבו של המפקח על  פרוש שונה 

 ולקבל את הוראותיו של המפקח לגבי טיב, אופן ביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכד'. 

 שלט הפרויקט  00.16

ייצר, יספק ויציב שלט הסברה לפרויקט במידות   יצוין שם הפרויקט והיזם    2.0*4.0הקבלן  מ', בו 

 )לפי תכנית שתסופק לו על ידי המזמין(. 

מ', בהם יצוינו שמות היזם,    0.2*4.0רצועות במידות    5-בנוסף לשלט הראשי יותקנו על השלט כ

 המתכננים, והקבלנים בפורמט שיקבע ע"י היזם.

 מיקום הצבת השלט יקבע ע"י המפקח, בתאום עם הרשות המקומית.

 " בקוטר  יהיו  העמודים  השלט.  ויציבות  לביסוס  אחראי  יהיה  דופן  6הקבלן  בעובי  ס"מ,   0.476, 

-ס"מ מבטון ב  40מ' לפחות, ביסוד שקוטרו    1.2מצינורות פלדה מגולוונים, מבוססים בעומק של  

 . לעמודים יותקנו תמיכות אלכסוניות מצינורות ויסודות כנ"ל.20

 כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. האספקת והקמת שלט הפרויקט יהי

מצב   את  ולהחזיר  יסודותיו,  לרבות  זה,  שלט  לפרק  הקבלן  באחריות  הפרויקט,  מסירת  לאחר 

 סביבתו לקדמות.

 מחירי היחידה תכולת   00.17

והנוגע  המתאים  הכללי,  המפרט  של  הרלוונטיים  ובפרקים  זה  במפרט  והמפורט  המתואר  כל 

 הכמויות, הינו כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. לסעיפים המתאימים שבכתב 

 תאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הנו מנחה בלבד, קצר וממצה. 
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או הרשומים בתכניות ובמפרטים הנם כלולים \או המשורטטים ו\כל הפריטים והעבודות הנזכרים ו

 במחירי היחידות שבכתב הכמויות. 

היחידה   במחירי  כלול  להלן  המוזכר  כל  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  ספק,  להסיר  בכדי 

 השונים אלא אם צוין אחרת:

, הובלות לכל מרחק  הספקה והתקנת המוצרים, וחומרי הלוואי הנדרשים לביצוע העבודה, העבודה

כוחם,  שהוא ובא  המזמין  של  שלישי  צד  וביטוחי  העובדים,  החומרים,  הציוד,  עבור  הביטוחים   ,

ומסים   בלו  קניה,  מס  שונים,  עזר  בחומרי  שימוש  ובציוד,  בכלים  שימוש  הסוציאלי,  התשלומים 

 שונים, דגמים או דוגמאות שידרשו להיבנות לשם אישור ופירוקם לאחר העבודה. 

והעקיפות,   הישירות  הוצאותיו  וכל שאר  הקבלן  רווח  את  סעיף  כל  יחידה של  מחיר  יכלול  כן  כמו 

 הקשורות בביצוע אותו סעיף בשלמותו לרבות בדיקות ותשלומים בעבור בדיקות ואישורים. 

שינויים בתכניות או בהיקף העבודה או ביצוע חלקי של העבודה העלולים להיגרם, לא יגרמו לשינוי 

 מחירי היחידה. 

החשבון יוגש על סמך דפי מדידה עם חישובי הכמויות הממשיות הנמדדות באתר בהתאם לנוהל  

 שיקבע עם המפקח ולפי יחידת המדידה כפי שנקבע בכתב הכמויות.

 בדיקות   00.18

כל הבדיקות והמדגמים לעבודות עפר, צורת דרך, מצעים ותשתיות, אספלטים ובטונים למערכות  

דרישות   לפי  יבוצעו  וכו'  שכבות  עובי  ביטומן,   % מרש"ל,  פלסטיות  אינדקס  מיון,  דרוג,  צפיפות, 

 משרדי. ן הביהכללי מפרט בפרוגרמת הבדיקות 

הסעיפים  של  היחידה  במחירי  יכללו  ומחיריהן  אלה  בדיקות  עבור  תשלום  כל  יקבל  לא  הקבלן 

 השונים.

 חומרים, תקנים ובקורת מקורותיהם   00.19

מקרה  בכל  סימן השגחה,  או  תקן  בעלי  מפעלים  ובמוצרים של  בחומרים  להשתמש  חייב  הקבלן 

סימן   או  התקן  תו  מדרישות  גבוהות  אלה  באם  בדרישות המפרט  לעמוד  המוצר  או  החומר  חייב 

ההשגחה המתאים.  חומר או מוצר אשר לגביו לא היה קיים תקן ישראלי או מפרט אספקה יעמוד  

 בכל מקרה בדרישות המפרט של מכרז/חוזה זה.

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח הן למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס 

במפורש כי בשום פנים אין אישור מקור החומרים משמש לטיב אותם החומרים, אולם מוסכם בזה  

אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.  הרשות בידי המפקח לפסול משלוחי חומרים ממקור  

 מאושר אם אין אותם חומרים מתאימים לצורכי העבודה.

לפני השימוש בחומר מסוים על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו  

 להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם חומרים לצורכי בדיקה. 

התאמתם  מידת  את  יקבעו  ותוצאותיהם  המפקח  להוראות  בהתאם  לבדיקה  יימסרו  החומרים 

העבודה  להפסקת  תגרום  המאושרת  מהדגימה  חומר  בטיב  סטייה  כל  זה.  חוזה  ביצוע  לשימוש 

ולסילוק תמידי של החומר הפסול מהמקום על חשבון הקבלן. הפסקת העבודה תמשך עד שהקבלן 

תבוצענה   הבדיקות  המפקח.  דעת  על  המתקבלת  ובכמות  מאושר  בטיב  חומרים  למקום  יביא 

 במעבדה מוסמכת, שתאושר על ידי המפקח ותוצאותיהן תחייבנה את שני הצדדים.
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 תוצרת והגדרת שווה ערך   00.20

בכל מקום בו מצוינת תוצרת של אלמנט, אבזר או חומר, הכוונה היא לאלמנט מתוצרת זו או שווה  

 ערך מאושר על ידי המתכנן והמזמין. 

במידה והקבלן מעוניין לספק אלמנט מתוצרת אחרת עליו לספק תעודת בדיקה מהטכניון המעידה  

הוא   ממנו  החומר  חוזקו,  מבחינת  למוזמן  ערך  שווה  אכן  האחרת  מהתוצרת  שהאלמנט  כך  על 

והאפקטים המתקבלים  מידות האלמנט,  הגימור,  חומרי  וקיימים,  מיוצר, שיטת החיבורים במידה 

 ממנו.

 עבודה בתקופות הגשמים   00.21

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי ביצוע חלק מהעבודות עלול להמשך בתקופה של גשמים.  

כל ההפרעות העלולות  ואת התוצאות של  בכך  כל הסיכונים הכרוכים  עצמו את  על  לוקח  הקבלן 

ו גשמים  בתקופת  עבודה  עבור  לקבלן  תוספת  כל  תשולם  לא  מכך.  כתוצאה  עיכוב  \להיווצר  או 

 עבודה בגין גשמים. 

 יומן עבודה   00.22

פרטים   יום  בכל  ירשמו  בו  העתקים,  בשלושה  עבודה  יומן  ידי המפקח  על  ינוהל  העבודה  במקום 

 בנושאים הבאים כולם או מקצתם:

 מזג האוויר. 

 מס' הפועלים וסוג מקצועם המועסקים ע"י הקבלן.

 חומרים שהתקבלו.

 מכונות וציוד לסוגיהם שהועסקו ושעות העבודה. 

 התקדמות העבודה.

 הודעות, הערות, הוראות דרישות והחלטות של המפקח בנוגע לביצוע העבודה. 

 כל עניין אחר אשר נוגע לחוזה.

 תוצאות הבדיקות למיניהן )בצורת נספחים(.

יום ביומו לבא כוח  באי כוח הצדדים חייבים לחתום על היומן בכל   יימסר מדי  יום, העתק מהיומן 

במקום. יחשבו    הקבלן  העבודה,  ביומן  הרשומות  המפקח,  של  והחלטותיו  דרישותיו  הערותיו  כל 

 כאילו נמסרו לקבלן ויחייבו אותו בהתאם בין אם נרשמו בנוכחותו ובין אם לאו. 

הקבלן יהיה חייב לספק את כל האינפורמציה אשר תידרש לרישום ביומן העבודה ואת הערותיו,   

 טענותיו ודרישותיו, באם תהיינה כאלה, בכל אשר נוגע לביצוע העבודה. 

 בקורת העבודה   00.23

הנחוצים   והמכשירים  הכלים  הפועלים,  כל  את  המפקח  לרשות  חשבונו  על  להעמיד  חייב  הקבלן 

 לבדיקת העבודה.   למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר העבודה.

עבודה שלא  והריסה של  שינוי  נוספת  כל תמורה  ללא  לבצע  חייב  והקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח 

ו/או להנחיותיו, והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח בתוך התקופה   בוצעה בהתאם לתוכניות 

טיב  לגבי  שתתעורר  שאלה  בכל  הסופי  הקובע  יהיה  המפקח  המפקח.  ידי  על  תקבע  אשר 

 החומרים, טיב העבודה וביצועה. 

כדי  הקבלן   שהיא  כל  עבודה  לכסות  עומד  שהוא  לפני  למפקח  ובכתב  מוקדמת  הודעה  ימסור 

רשאי   כזו,  הודעה  תתקבל  ולא  במקרה  טיבה.  את  כיסוייה  לפני  ולקבוע  לבקרה  יהיה  שאפשר 

 המפקח להורות לקבלן להסיר הכיסוי מעל העבודה ולהרוס כל חלק על חשבון הקבלן.
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 אישור שלבי העבודה   00.24

 . כל שלב משלבי העבודה טעון אישור של המפקח לפני שיכוסה עקב אחד השלבים הבאים אחריו

המלאה   מאחריותו  במאומה  לגרוע  בכוחו  יהיה  לא  כלשהו,  שלב  לגבי  לכשיינתן  כזה  אישור 

והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה, לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי המושלם ו/או לכל 

 חלק ממנה.

לסוגיה   צנרת  למערכי  הכנות  קירות,  יסודות,  עפר,  ע.  סימון,  פירוק,  ע.  יחשבו:  עבודה  כשלבי 

 השונים, מילוי חוזר, שכבות מילוי, מצעים וכו'. 

 / סעיפים חריגים עבודות חריגות  00.25

צוע העבודה, ולא הוגדרה בסעיף  יהקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בב .א

 מסעיפי כתב הכמויות או לא סומנה בתכניות. 

במקרה שידרשו מהקבלן עבודות שאינן מופיעות בכתב הכמויות של החוזה, יבוצעו עבודות אלו   .ב

והנהלת    וויאושר  ולפי מחירים שיוגש ידי המפקח  כמפורט בכתב הכמויות בפרק    הפרויקטעל 

00.1 . 
 

צוע עבודה חריגה תבוצע מידית ללא כל תנאי מצד הקבלן ואף  יבכל מקרה, הוראה בכתב לב .ג

אם לא הושגה הבנה באשר למחיר אותה עבודה. לקבלן שמורה הזכות להודיע כי הוא מבצע  

 התמורה המגיעה לו בגין עבודה זו. את העבודה "תחת מחאה" בעניין 

 .של הסכם זה יסודיתאי ביצוע העבודה על פי הוראת המפקח תחשב כהפרה  .ד

 שינוי בהיקף העבודה:  -הבהרה  .ה

לנכון ולפי שימצא לנכון על עשיית שינויים בעבודות ובכל  המפקח רשאי להורות בכל עת שימצא  

כמותן,   גודלן,  סוגן,  באיכותן,  באופיין, בסגנונן,  עבודות,  שינויים בצורתן של  לרבות  חלק מהן, 

סעיף   גובהן, בממדיהן וכיו"ב, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. מבלי לגרוע מכללותו של

 זה, רשאי המפקח להורות על:

 הגדלת הכמויות הנקובות ברשימת הכמויות והמחירים או הקטנתן. .1

 השמטת פריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים. .2

שינוי האופי, הסוג והאיכות של הפריטים הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים. האמור  .3

 בחוזה זה לגבי הקטנת היקף החוזה תקף עבור הגדלת החוזה ובאותה מידה.

כי   בזה  כרוכים  מובהר  הם  וכן  שהן  כל  מחיר  תוספות  יגררו  לא  זה  בסעיף  כאמור  שינויים 

באישור מוקדם של המזמין אשר עשוי להימשך זמן מה. הקבלן לא יבקש ולא תשולם לו כל 

 תוספת או פיצוי בגין התמשכות זו.

כעבודות חריגות יחושבו רק עבודות שנרשמו ע"י המפקח או המתכנן ביומן העבודה, שינוהל ע"י 

 הקבלן עם פירוט כמות העבודה.

 חשב כעבודות חריגות.יעבודות שיש עבורן מחיר בחוזה אינן יכולות לה

הקבלן ידי  על  העבודה  לעיכוב  עילה  תהווה  לא  חריגות  לעבודות  אחרת דרישה  קבע  אם  אלא   ,

 .המפקח

 עבודות ברג'י  00.26

ואשר המפקח החליט למדוד אותה   כעבודה ברג'י תחשב עבודה שאינה מוגדרת בסעיפי החוזה 

 ברג'י.

מדידה של שעות עבודה ברג'י תהיה לפי זמן העבודה נטו של העובד, בלי להתחשב בזמני נסיעה  

 , בטלה, נהול עבודה וכו'. 
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כל   עליה  ויחול  חריגה,  כעבודה  תחשב  הכמויות  בכתב  מראש  כלולה  אינה  אשר  ברג'י  עבודה 

 האמור בסעיף הקודם. 

 שינויים ותוספות   00.27

אין המזמין מתחייב כי כל העבודות הרשומות בכתב הכמויות בתכניות ובמפרט אכן יבוצעו כולן או  

חלקן. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל, להקטין, ולשנות את כמויות העבודה, לפצל אותה 

 לשלבים ולבצעה בזמנים שונים ולא ברצף אחד. 

אלא   -הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת כספית עבור הפרדה, פיצול, הגדלה, הקטנה או אי ביצוע  

הביצוע   תקופת  פיצול(  להארכת  או  הגדלה  של  באתר, )במקרה  המפקח  להחלטת  בהתאם 

 ולתשלום התייקרות בהתאם לתנאי החוזה.

 בעלות על מסמכים  00.28

כל הזכויות על התכניות, כתב הכמויות, ומפרט זה שייכות למתכנן ויהיו ויישארו רכושו הבלעדי. על  

הקבלן להחזירם בתום העבודה למתכנן ואינו רשאי להשתמש בהם למטרה אחרת אלא אם קבל 

 אישור בכתב מן המתכנן.

 סילוק עודפי חומרים ופסולת  00.29

 לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:

 עודפי חפירה/חציבה ועודפי חומרים של הקבלן.  .א

 פסולת הנוצרת בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו בשטח. .ב

 כל מילוי ו/או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המפקח. .ג

 כל חומר זר או פסולת אחרת. .ד

להוראות  בהתאם  העבודה  לאתר  מחוץ  אל  חשבונו  ועל  הקבלן  ע"י  תסולק  הנ"ל  הפסולת  כל 

יועבר למקומות אחרים או   יקבע איזה מילוי או חלק ממנו יושאר בקרבת מקום או  המפקח אשר 

ינוצל לצורכי מילוי ואיזה יסולק. בחירת המקום לסילוק, הדרכים המובילות אליו והזכות להשתמש  

עודפי העפר,   לסילוק  לקבלן מפת שטחים  ניתנת  על אחריותו הבלעדית של הקבלן. אם  בו הנם 

 כנדרש בשטחים המסומנים במפה. ויעביר הקבלן את הכמויות הללו ויפזר

העבודה בין אם סילוק הפסולת, לכל מרחק שהוא, כמתואר לעיל, הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי  

 הדבר נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא, ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד. 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לפנות עודפי חומרים ופסולת בכל עת במהלך ביצוע הפרויקט, ולא  

 רק בסופו. 

 החזרת השטח למצבו הקודם וניקיון   00.30

העבודה מכל שאריות ופסולת חומרי בנין, עפר  בגמר העבודה על הקבלן לנקות היטב את שטח  

 ולכלוך אחר ולסלק כל הנ"ל משטח אתר הבנייה.

מ כלים  בעבודת  והן  ידיים  בעבודות  הן  ייעשה  החומר  מראש.  יסילוק  המפקח  אישור  ולפי  כניים 

הסדרת האתר היא ע"ח הקבלן וללא תשלום נוסף. במידה ולא יבוצע ניקיון לשביעות רצון המפקח  

המזמין   רשאי  יהיה  מהשטח,  עבודתו  עקבות  את  לחלוטין  ינקה  לא  שהקבלן  או  הביצוע  במהלך 

לבצע עבודה זו ע"י כל קבלן משנה או גורם אחר, ולחייב את הקבלן בהוצאות. לקבלן לא תינתן  

העבודה   ביומן  בכתב  המפקח  לו  יודיע  באם  זה,  נושא  לגבי  ערעור  על    48זכות  מראש  שעות 

 דרישותיו לגבי הניקיון בשטח.
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 תפעול ואחריות   00.31

או   לתקן  ועליו  העבודה  נותן  ע"י  הסופית  וקבלתה  השלמתה  עד  לעבודתו  אחראי  יהיה  הקבלן 

 להחליף כל עבודה או חומר שינזק, יאבד, יגנב וכו', בלי תשלום נוסף.

ויתקן או יחליף כל חומרים או עבודה   ידו,  כמו כן, הקבלן אחראי לעבודתו ולחומרים שיסופקו על 

או   העבודה  מנותן  שיקבל  הוראות  לפי  העבודה  קבלת  מתאריך  אחת  שנה  של  לתקופה  פגומים 

 מהמתכנן.

על   וקבלני המשנה שלו, עם השלמת העבודה  כזו מספקיו  לקבל התחייבות לאחריות  על הקבלן 

 הקבלן להפעיל את כל המתקנים בצורה סדירה ולעשות את כל התיקונים הדרושים.

 ( AS MADEתכניות "לאחר ביצוע" )  00.32

 כמפורט בהסכם הכללי.  (  AS MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות עדות "לאחר ביצוע" )

 התכניות תימסרנה למזמין לפני מועד המסירה

 לא תתקיים מסירה והוצאת תעודת גמר לפני מסירת תכניות "לאחר ביצוע" .

 אחרת.תואמת  או תכנה  AutoCADמפות המדידה תערכנה באופן ממוחשב בתכנת

בערכים   למזמין  ותוגשנה  מחשבב  X,Y,Z  םקואורדינטיבייהתכניות  צבעוניים    3  -ו  קבצי  פלוטים 

 החתומים ע"י מודד מוסמך.

 ותעודות אחריות אישורים   00.33

על    סופק/שהותקן  ציוד /למזמין תעודות אחריות של כל יצרן/ ספק, עבור כל חומר  מסורעל הקבלן ל

קבלת  מתאריך  אחת  משנה  פחות  לא  אך  היצרן  אצל  מקובלת  ו/או  המוסכמת  לתקופה    ידו, 

 ואחזקה.לרשימת חלקים המומלצת ע"י כל יצרן, והוראות תפעול  בנוסףהפרויקט, 

השונים של המפרט המיוחד רואים    במידה וצוינו תקופות אחריות נוספות לפריטים שונים בפרקים

 . קובעותאותן כ

 לוחות זמנים  00.34

מפורט בשיטת ה"גנט" ולהגישו   מיום "צו התחלת עבודה" לוח זמנים  שבועעל הקבלן להכין תוך  

 על לוח הזמנים לשקף את כוח האדם המיועד. למפקח.

 כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה. לוח הזמניםעם אישור המפקח, ייחשב  

 לא תורשה שום פעילות בשטח ללא לוח זמנים מאושר.

עליו סטיות,  ויהיו  ובמידה  הזמנים  לוח  על  שוטף  מעקב  לנהל  הקבלן  מקרה   על  בכל  לעדכנו. 

 .העדכונים יעשו לפחות אחת לשבועיים

 עיכוב הביצוע   00.35

מתחיי הצעתו  הקבלן  הגשת  מרגע  כי  בזאת,  פעולה  ב  מכל  מפנייה  מנוע  הינו  המכרז,  במסגרת 

צוע העבודות באתר על ידו או על ידי קבלן אחר, לרבות פניה לערכאות לקבלת ישיהא בה לעכב ב

צו מניעה כנגד הוצאת המכרז לפועל ו/או ביצוע העבודות. הקבלן מוותר על זכותו לקבלת צו מניעה 

ויהא מנוע מדרישת סעד  זמני כנ"ל ומצהיר כי בכל מקרה יסתפק בסעד פיצוי כספי, אם יתגבש, 

 .של צו מניעה זמני
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 משך ביצוע העבודה ושלבי ביצוע   00.36

להתבצע   צריכות  יהיו  מסוימות  או  עבודות  הרגילות,  העבודה  לשעות  מעבר  או  לילה  בעבודות 

, וזאת בשל אילוצי תנועה בעיקר. לא תוכר כל דרישה לתוספת מחיר עבור  ותבמגבלות זמן מסוימ

 עבודות לילה או עבודה במגבלות זמן מסוימות והנ"ל כלול במחירי העבודה השונים. 

 מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לקבוע סדרי עדיפויות לגבי בצוע העבודה.

 עילה להארכת משך הביצוע.  לא תהווהכמו כן מובהר בזאת, שתוספת בכמויות 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים  00.37

 תנאים כלליים: .א

בחוזה,   המפורטים  התנאים  בכל  המחירים  הצעות  עם  התחשב  כאילו  הקבלן  את  רואים 

 מיוחדים. במפרט הטכני המיוחד, בתכניות ובאופני מדידה ותשלום 

המחירים המוצגים בכתבי הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי כל 

כל   על  המסמכים  באותם  הנזכרים  והתנאים  וכו',  מפרטים  תכניות,  לרבות  החוזה  הוראות 

 פרטיהם. 

כעילה   ו/או  כסיבה  המזמין  ידי  על  תוכר  לא  בו  התחשבות  אי  או  כלשהו,  תנאי  הבנת  אי 

 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 מחירי היחידה בכתב הכמויות הם לעבודות המבוצעות בכל תחום הפרויקט ובגבולותיו.  .ב

 כלליות ועבודות נוספות:  .ג

סכום כתבי הכמויות יחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות של כל העבודות הנוספות 

 אשר המזמין רשאי להזמינן בהתאם לתנאי החוזה.

 עבודה שלא תימדד: .ד

העבודות המפורטות להלן: כלולות בשכר החוזה מבלי היותן מפורטות, הן לא תימדדנה ולא 

 ישולם בעדן בנפרד: 

 תיאום לכל סוגיו ומשמעויותיו.  .1

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח )אבטחה נגד תאונות  .2

שלטים, תמרורים, צוותי אבטחה וסדרי בטיחות כגון: מחסומים, מעקי בטיחות, נצנצים,  

 ועוד(. 

 גדרות מכל סוג שהוא לצורכי בטיחות האתר ועל פי דרישת הרשות המקומית. .3

הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן, גנים, עצים, דרכים , גדרות, צנרת, כבלים, תאי  .4

 ביקורת כולל כל האמצעים הטכניים הנדרשים לשם ביצוע ההגנה כנ"ל. 

 מדידות, סימון, פירוק וחידוש, סימון, לרבות חומרי העזר לביצוע מדידות למיניהן.  .5

 סידורי ניקוז ארעי.  .6

 הכנת דרכים ארעיות ופירוקן.  .7

 מבנים זמניים  ודרכים זמניות אם יידרשו.  .8

חיבורים זמניים לתשתיות מים, ביוב, חשמל, טלפון, לרבות התשלומים השוטפים עבור   .9

 השימוש.

 הכנת חישובי כמויות, כולל רשימות ברזל והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "בנארית". .10

 תשלום עבור בדיקות חוזרות ולקויות.  .11

 . AS MADEהכנת תוכניות  .12

 הכנת לוחות זמנים ועדכון ומעקב אחרי הלו"ז. .13
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ת מים, לצרכי העבודות וניהולן לרבות מונה קתשלום מלא לעירייה ו/או לתאגיד בגין אספ .14

 מים. 

פעילויות אחרות שפורטו בתנאים בגין אספקת מים, לצרכי העבודות וניהולן לרבות מונה  .15

 מים. 

 פעילויות אחרות שפורטו בתנאים אך לא נזכרו בסעיף זה. .16

 עבודות הכנה, עזר והשלמות שלא פורטו נחשבות ככלולות במחירי היחידה.  .17

מסירות לעירייה ו/או לתאגיד של מערכות שבוצעו ע"י קבלנים קודמים בשטח, וכן כל  .18

 פעילות נוספת, אשר נדרשת לצורך ביצוע העבודה. 

 תכניות ומסמכים: .ה

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התכניות והמפרטים מוכנים תמיד  

לשימוש החברה ובאי כוחה המפקחים, כל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה. 

 במידה ומסמכים אלו יזוהמו, על הקבלן להחליפם. 

 מערכות של תכניות ללא תשלום. 2יספק לקבלן המזמין 

 תכניות נוספות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים:  . ו

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או בגין עבודות  

בידיים ו/או עבודה בשטחים מוגבלים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובעת מביצוע  

 העבודה.

בכל מקרה רשאי המזמין ישירות או באמצעות המפקח להורות לקבלן על הגדלה או הקטנה 

של היקף העבודה והקבלן לא ידרוש תוספת מחיר בגלל הגדלה/הקטנה של כמויות או פיצול  

 או קושי וכו'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________       ______________ 

 תאריך       הקבלן )חתימה+ חותמת(  
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  ' ג  ' ס מ ך  מ ס  2  –מ

 ______חוזה מס' /ממכרז המהווה חלק בלתי נפרד  

 מפרט מיוחד ואפני מדידה מיוחדים 

 ם ו מוצרי בטון טר   –  03פרק   

 כללי  03.1.01

ל בהתאם  תבוצענה  של  מפרט  ב  3פרק  העבודות  הכחול(  )הספר  הועדה הכללי 

 . נת"יטחון, אגף הבנוי של משרד השיכון וימשרדית של משרד הבנהבי

 אלמנטים מתועשים לקבורת כוכים   03.1.02

מטיפוס   "אקרשטיין"  חברת  של  מתועשים  אלמנטים  של  והרכבה  אספקה  כוללת  העבודה 

"ירקון" או שווה ערך מאושר, לקבורת כוכים בשלוש קומות, שרותי מדידה צמודים להנחת 

ה לקבלתם,האלמנים  שהוכנו  הקורות  על  ע  מתועשים  האלמנטים  בין  קשר  "י  פיציקות 

קטור והמפקח בשטח, איטום בין היחידות עפ"י  ותכניות הקונסטר הנחיות החברה המייצרת,

 מפרטי היצרן, התכניות והפרטים למניעת דליפת ריחות מן הקברים החוצה. 

המבנים חזיתות  עיצוב  העבודה  תכלול  כן  צמנטכמו  לוחות  הקבר  -,  בתוך  להנחה  בורד 

הכוכים,   פתחי  לניקוז,  ולסגירת  וחורים  שיפועם  עם  עליונה  מקשרת  בטון  שכבת  יציקת 

וביניהםאוורור,   הקברים  בתוך  אדמה  וכמפורט    , מילוי  הקונסטרוקטור בתכניות  בפרטים, 

 בשטח. עפ"י הנחיות המפקחו, והאדריכלית

 אופן המדידה 

 כמסווג בכתב הכמויות.  –  יח'\קומפלט

 אלמנטים מתועשים לקבורת מכפלה  03.1.03

העבודה כוללת אספקה של אלמנטים מתועשים מטיפוס "גת" של חברת אקרשטיין או שווה  

 ערך מאושר, לרבות פלטות מבטון המיועדות לכיסוי האלמנט ליצירת אוהל מעל לנפטר.

כנדרש בשיפועים  שהוכן  מהודק  מילוי  שכבת  על  תעשה  האלמנטים  התכנית    הנחת  עפ"י 

והנחיות יועץ הקרקע, כולל מילוי של אדמת חמרה בתוך אלמנט הקבורה, בחלק העליון של 

 הקבורה יונחו הפלטות המיועדות לכיסוי בשתי שכבות אחת מעל השניה.  יטנאלמ

, כולל יצירת  תבוצע יציקת רצפה במשבצותהמיועדים לקבורת מכפלה,  אלמנטים  ה  על גבי

פתחים לקברים )פתחים אלו ימולאו באדמת חמרה על גבי הפלטות המיועדות לכיסוי גופת  

 הנפטר(, הכל לפי התכניות של הקונסטרוקטור והאדריכלית.

 אופן המדידה 

 כמסווג בכתב הכמויות.  –  יח'\קומפלט
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 עבודות טיח   –  09פרק   

 טיח חוץ ושליכט צבעוני   09.1.01

 לקירות ולשליכט צבעוני לקירות חוץ. טיח חוץ סעיף זה מתייחס ל

חוץ מיישרת    :טיח  טיח  שכבת  תחתונה,  הרבצה  לרבות  מישוריים  שטחים  על  חוץ  טיח 

גליפים, כרכובים, קו כולל  לציפוי בשליכט צבעוני אקרילי,  וכו'. המחיר  ר כהכנה  ות, תקרות 

 . נת. הכל לפי תכניות ופרט האדריכליתווכולל חיזוק מקצועות בזוויתני רשת מגול

צ  שליכט צבעוני: ביפוי  שכבת  וצבעוני של הטיח  קורות,  לגימור חלק  חוץ, עמודים,  קירות 

אלסטיקו   'דקוליין  משוריין  גמיש  צבעוני  בשליכט  וכו'  מרקם  1.2תקרות  מאושר,  שו"ע  או   '

שרוטה,   אבן  והמזמיקלאסי  האדריכלית  בחירת  לפי  בשטח. ןגוון  דוגמאות  ביצוע  כולל   ,

 . ק"ג/מ"ר וכולל ביצוע שכבת יסוד )פריימר אקרילי( 2בכמות של  היישום

ע ובתיאום  הכמויות  בכתב  כמתואר  צבעוני  שליכט  מסוג  יהיה  צבעוני  המתכננת    ם שליכט 

 והמפקח בשטח.

ללא  שליכט  לבצע  הקבלן  על  כן  כמו  היצרן,  הנחיות  לפי  יהיה  הצבעוני  השליכט  ביצוע 

 הפסקות עבודה.

 במשטחים שלמים יש להימנע מ"תפרים" נראים לעין. 

"תפר". במקרה    הופעתלמפקח שמורה הזכות לדרוש מהקבלן קילוף וביצוע מחדש במקרה  

 כזה עלות החומר תחול על הקבלן.

מ"ר לפחות לאישור המפקח,    2.0-על הקבלן להכין דוגמאות של שליכט צבעוני בשטח של כ

 את הדוגמא המאושרת ע"י המפקח אין לסלק או להרוס עד גמר ביצוע העבודה. 

לחיזוק   אלמנטים  עבור  תוספת  קטנים,  או  צרים  ביצוע בשטחים  עבור  תוספת  לא תשולם 

 פינות  ועיצוב  

 אופן המדידה 

 מ"ר 
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 עבודות אבן   –  14פרק   

 במפרט הכללי לעבודות אבן.  14המהווה השלמה לנאמר בפרק 

 . חיפויים ונדבכי ראש  – 1.14

 אבן חברוןעמודים מלוחות   14.1.01

  27/16קברים בחתך  במילוי דייס בטון מזויין לתמיכת מדפים בחזית מבנה    יצירת עמודים

ו כוללת את האבן, בטון    2ס"מ, מאבן חברון מלוטשת בעובי    27/24  -ס"מ  ס"מ, העבודה 

 כמפורט בתכניות ובפרטים. וזיון 

 אופן מדידה 

 את האבן, הבטון והזיון. בין היתר המחיר כולל  -מ"א 

 חברוןאבן בלוחות  חיפוי קירות  14.1.02

הקירות  לחיפוי  האבן  שיש  סוג  מלוחות  מלוטש  יהיה  מידותחברון  השיש  ,  יהיה   ועובי 

 כמפורט בכתב הכמויות, התכניות והפרטים. 

בסעי האמור  על  הכללי,  14054,  14051  פיםבנוסף  שכבת    במפרט  לבצע  הקבלן  על 

, ולספק וליישם בכף משוננת, על שכבת ההרבצה, ס"מ,    6מיישרת בעובי  צמנטיט  הרבצה  

יצרן   והנחיות  הוראות  פי  על  דבק  בקוטר    , הדבקיםשכבת  מגולוונת  פלדה  מ"מ    5רשת 

ס"מ וזוויתנים מגולוונים כולל    60ס"מ, ווי עיגון נירוסטה, ברגי פיליפס כל    10/10במשבצות  

במפרט    140531הכל כמתואר בסעיף  אוזני תליה לשורה ראשונה בכל תחתית קיר/קורה,  

 הכללי.

הנדרשות למידות  וההתאמות  הניסורים  כל  את  תכלול  פלטות  העבודה  צידי  כל  ותלטוש   ,

 החיפוי הגלויים ביד באופן אחיד במפעל המייצר או באתר.

לפני תחילת העבודה, כמו כן הקבלן אבן המעובדת  על הקבלן לקבל את אישור המתכנן ל

 מ' לפחות.  2.0יבנה לאחר אישור האבנים, דוגמא של בנית הקיר בשטח של 

 הדוגמא המאושרת תשמר עד לגמר עבודת בנית הקירות ומסירתם, ותפונה לאחר מכן. 

  בניגוד לאמור במפרט הכללי לא ימדדו בנפרד ולא תשולם תוספת עבור חיפוי חשפי פתחים 

בסעיף   כל המפורט  הכללי(  1400.11)כולל  פינה.במפרט  עיבודי  בדלים,  עמודים  חיפוי   ,  ,

 אלא אם נאמר אחרת בסעיף בכתב הכמויות

 אופן המדידה 

 . בכל החזיתות הגלויות חיפוי קיר -מ"ר 

העבודה כוללת את כל האמור לעיל לרבות אספקת כל החומרים הדרושים, הכנת השטח, 

כיחול,  חיפוי,  להתאמה,  וקשירת    ניסורים  לקיר  מעוגנות  פלדה  רשתות  צדדים,  תלטוש 

 . עבודה בגובהיתנים לעיגון, לא תשולם תוספת בגין והאבנים אליהן, זו
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 לספסלים ולפתחי מבני כוכים  מאבן חברוןמדפים   14.1.03

האמור   על  הכללי  בנוסף  כמפורט    –  14בפרק  במפרט  ובאופן  בחומרים  תעשה  העבודה 

 בתכניות ובכתב הכמויות.

שבסעיף הנ"ל, כמפורט  : יונחו ויעוגנו על עמודי האבן  מדפים לפתחי קברים במבני כוכיםה

 בפרטים. 

בכוכים לקבורה  מבנה  ותחתית  ישיבה  שיש  ספסלי  בלוחות  חברון  –  יחופו  לוחות  .  אבן 

 יודבקו במלט צמנט מעורב בדבק בהתאם להוראות היצרן. השיש 

 . פינותולעיבוד לא תשולם תוספת עבור ניסורים והתאמות האבן לנדרש בשטח או בפרטים, 

 אופן המדידה 

 .כולל כל האמור לעילכמסווג בכתב הכמויות, , מ"אמדפים לשורה ראשונה במבנה כוכים: 

כמסווג בכתב הכמויות, כולל  לפתחי קברי הקברים בכוכים: קומפלט  ולספסל ישיבה  מדפים  

 .כל האמור לעיל
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 עבודות פיתוח האתר   –  40פרק   

 במפרט הכללי. 14,11,40,51המהווה השלמה לנאמר בפרקים  

 ופירוק   עבודות הכנה - 140.

 עבודות הכנה ופרוק   40.1.01

והחומרים המתקבלים   מרביתכל פרוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות  

 מן הפירוק יימסרו לידי המפקח, ויתר המפקח על החומר, ייחשב החומר כפסולת.

לצרף  כל   הקבלן  באחריות  הישוב,  לשטח  מחוץ  אל  לפנות  יש  פסולת  ו/או  העודף  החומר 

 למסמכי המכרז הסכם חתום עם אתר מאושר לפינוי פסולת.

ועל   חשבונו  על  יהיה לסלקה מהשטח  ועליו  כרכוש הקבלן  פסולת בשטח העבודה תחשב 

 . אחריותו

)מכסים של שוחות, אבני שפה, תמרורים,   ע"י הקבלן  חומרים המיועדים להרכבה מחדש 

גדרות וכיו"ב( ייחשבו כאילו נמצאו במצב תקין לפני פירוקם. על הקבלן לוודא מצב זה לפני  

 הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו. 

חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בין אם היו פגומים  

 לפני ביצוע העבודה ובין אם נפגמו כתוצאה מעבודת הקבלן.

 העתקת עצים קיימים בוגרים   40.1.02

 במפרט הכללי.  41.04.07עבודת ההעתקה תבוצע על פי האמור בסעיף  

 כללי:

 העתקת עצים קיימים תבוצע בהתאם להוראות המפקח בשטח.

אישור   את  לקבל  הקבלן    וגנים מ  בעט   ערכי ב  גיעה פ  עניין )ל  הגניםו  טבעה  רשות באחריות 

  ימורם ש  וא  עתקתם, הציםע  עניין כריתת)ל  יערותה  מפקיד ( וטבעיה  חורש  לש  ציםע  רבותל

 (, לפני ביצוע העתקות העצים מתחום העבודה. גביליםמ תנאיםב

עצים מועתקים יישתלו מחדש ברחבי העיר כרמיאל, כל זאת בתיאום מלא עם מחלקת גנים 

ועם   כרמיאל  עיריית  של   פקיד  אצל  בעניין  הקבועים  לנהלים  בהתאםו  היערות  פקידונוף 

 . היערות

לקליטה תבוצע   עד  ותחזוקתם  ידי  העתקת העצים  לביצוע  קבלן  על  מוכח  וניסיון  ידע  בעל 

 העתקות עצים, שיאושר על ידי המפקח, ובליווי האגרונום. 

 תהליך העבודה: 

הנוף,   אדריכלית  בתוכניות  הסימונים  פי  על  העצים  כל  את  העבודה  בשטח  יסמן  הקבלן 

 באמצעות סרטי סימון צבעוניים:  

 ירוק  –העתקה \עץ לשימור או לשימור •

 צהוב  –עץ לכריתה  •

 אדום –עץ להעתקה  •

או להעתקה )לרבות אלו שסימן \בנוסף על כך ישלט הקבלן את העצים המיועדים לשימור ו

בפרק   המיוחד  במפרט  כמפורט  עצים  מדידת  בוצעה  לא  בהם  באזורים  (,  41.1האגרונום 

בגודל   עמיד  פלסטיק  או  מתכת  ויעודו    20X25בשלט  בתכנית  העץ  מס'  יצויין  ובו  ס"מ  
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 ם.הכיתוב יבוצע טוש עמיד לקרינה ושטיפת מי העתקה, העתקה(.\)שימור, שימור

האגרונום,   הקבלן,  נציג  בהשתתפות:  בשטח  משותף  סיור  יתקיים  העצים  סימון  לאחר 

 אדריכלית הנוף, פקיד היערות )ככל שיתאפשר( והמפקח.

בסיור זה, בין היתר, תוצג ותאושר התכנית ולוח הזמנים לביצוע ההעתקות שהכין הקבלן  

בסיוע האגרונום, וכן יבדקו ויאושרו סופית האזורים המיועדים להעתקת העצים לפי תכנית 

 אדריכלית הנוף. 

עצים,    לביצוע  יכנס  הקבלן על  הגנה  היערות(,  מפקיד  אישור  קבלת  )לאחר  עצים  כריתת 

  רק העתקות עצים )במידה והעונה מתאימה(, עבודות חישוף ועבודות עפר בתחום העבודה,

 .אלהולוחות זמנים  לתכניות אישור קבלת לאחר

 הכנת העצים להעתקה 

כל המפורט העתק כולל  נופו  וגיזום  גוש השורשים  קצרה של  עצים תעשה לאחר הכנה  ת 

להלן  41.04.07.00ובסעיף    41.04.07.03בסעיף   וכמפורט  הכללי,   בעונה,  במפרט 

(.  וחרוב  זית  לעצי  ספטמבר-מרץ  והחודשים  אלון  לעצי  פברואר  ינואר  כדוגמא)   המתאימה

 הכל בליווי והנחיית האגרונום.

בסעיף  ושלמים  גדולים   -  שורשים   גושי  להוצאת  האמצעים  כל   יינקטו כמפורט   ,

הצורך    41.04.07.03 ובמידת  הכללי,    באזורים   הידראוליים  בפטישים  שימוש  ךתובמפרט 

  שימוש  וכן  שיידרש  ככל  אחר  מכאני  ציוד  וכל(  באגר״)  זחל  מחפר באמצעות  עקירה,  טרשיים

 העתקה   במקום  נגישות  ומגבלות  והעץ  הגוש  למשקל  המתאימים  בגדלים  במנופים

 . והשתילה

 תבוצע   היערות  פקיד  הנחיית  פי  על,  במופע  נדירים  ואו  עתיקים,  במיוחד  גדולים  בעצים

 מתחת   מתכת  צינורות  החדרת,  הנוף  מרבית   שמירת  שתכלול בין היתר,  העתקת 'רפסודה'

 . המתכת ברפסודת אחיזה  ע״י והנפה השורשים לגוש

 הנפה

,  המפקח,  הנפה  חברת  של  מקצועי  נציג  עם  משותפת  עבודה  בפגישת  יסוכמו   ההנפה  פרטי

 . והאגרונום הקבלן

  הגוש   למשקל  המתאים  הנפה  כושר  בעלי  מנופים  מספר  או  מנוף  באמצעות  תיעשה  ההנפה

 . והנוף

  ובמקום  באתר  לעץ  בסמוך  המנוף  להתמקמות  האפשרות  בחשבון  יילקחו   ההנפה  בכושר

 . והנוף הגוש משקל לגבי והאומדן החדש הנטיעה

 .הקבלן של בידיו היא מתאים הנפה כושר בעל מנופים /מנוף להפעלת הבלעדית האחריות

  את  לאפשר כדי, העץ של נופו מעל מתכת  לסרגל או למסגרת הכבלים יוצמדו הצורך במידת

  לשמירת   הכבלים  עם  במגע  יבואו  לא  וקליפתם  העץ  שענפי  באופן  והכוונתם  מתיחתם

 .שלמותם

  והענפים   הגזע  קליפת,  הגוש  שלמות  שמירת  תוך   וזהיר  מדורג  באופן  תיעשה  ההנפה

 .כלשהו משבר והימנעות

 השורשים   לגוש  מתחת  זהירה  חפירה  תבוצע   האגרונום,  הנחיית  פי  על  או  הצורך  במידת

 .שורשים לניתוק
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 הובלה

 שיש   אחרים  ומוביל  פלטפורמה  כל  או  טנקים״  ״מוביל  של  פלטפורמה  ע״ג  זקוף  יונח  הגוש

 אל  נקודות  של  רב  במספר  יעוגן  העץ.  המועתק  העץ  את  ובשלמות  בבטחון  להוביל  בהם

 השתילה  נקודת   אל  ויוסע ,  והענפים  הגזע   הקליפה  שלמות  שמירת  תוך   הפלטפורמה

 . והאגרונום המשאית נהג, הקבלן ע״י מראש ייבחן המסלול, שתקבע

 . הגוש שלמות לשמירת שיידרש ככל וזהירה איטית בנסיעה תיעשה ההובלה

 .טיפוס ובאמצעי שרשרת במשור שהצטייד  מיומן גוזם ע״י תלווה המשאית

  הכשרת  כולל, הקבלן של הבלעדית באחריותו יהיו ותנועה בתעבורה הקשורים התאומים כל

 .וכדומה מחדש והתקנתם למעבר להפריע בהם שיש אלמנטים פירוק, זמניות דרכים

 הנטיעה  לבור הורדה

  ע״י   או  המשאית  ע״ג   הועמס  בהם  ובאופן  באמצעים  הנטיעה  בור  אל  מהמשאית  יורד  העץ

 .המנוף
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 חפירה וחציבה, מילוי, הידוק ומצעים   – 40.2

 כללי –עבודות עפר   40.2.01

בכל מקום להלן, בו מוזכר המונח "חפירה" או "חפירה ו/או חציבה" הכוונה היא לחפירה   .א

 במפרט הכללי. 51.00.33ו/או חציבה, כשמשמעותו בסעיף 

הקבלן כאילו לקח בחשבון בעת הצגת המחירים את תנאי הקרקע והאתר כפי רואים את   .ב

קרקעיים בין אם סומנו בתכניות ובין אם  -מצאותם של קווים תתישהם, כולל אפשרות לה

כניים או  ילא. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגלויים, בין אם נעשו באמצעות כלים מ 

בקו פגיעות  של  במקרה  ידיים.  כל  ובעבודת  יחולו  ידיים,  עבודות  של  במקרה  אפילו  ים, 

ההוצאות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. תשומת לבו של הקבלן מופנית  

 במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות. 51.02לפרק 

בתחום   .ג הקיימת  הקרקע  רומי  את  המפקח  בנוכחות  הקבלן  ימדוד  הביצוע  תחילת  לפני 

של המפרט המיוחד. כמויות עבודות העפר ישולמו לקבלן    00.10עבודתו, כאמור בסעיף  

על בסיס מדידה זו, כהפרש תיאורטי בין המצב הקיים למצב המתוכנן בהתאם לתכניות. 

כאמור, לא תשולם לקבלן תוספת עבור מדידות אלה ומחירן כלול במחירי היחידה. במידה 

 והקבלן לא יבצע מדידה ילקחו תכניות הביצוע כמייצגות את המצב הקיים בשטח.

יבוצעו חפירה   .ד בפרק    ומילוי  הכמויות    51.02כמפורט  בכתב  המחיר  הכללי.  במפרט 

הצורך   לרבות  זאת,  יכתיבו  העבודה  שצרכי  כפי  שהוא  כלי  בכל  הפירה  לביצוע  מתייחס 

קרקעיים וכו'(. לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים -בעבודת ידיים )ליד מתקנים תת

 קטנים נפרדים או צרים. 

 בדיקות .ה

עפר מדגמי  יינטלו  לשלביהן,  העפר  עבודות  התחלת  ובמקומות   לפני  במספר  מייצגים 

כבורות  המשמשים  אזורים  המילוי,  יבוא  עליהם  השתית  אזורי  כגון  המפקח,  שיסמן 

 השאלה ועוד.

לוודא התאמת כל אחד מסוגי   יבוצעו הבדיקות שיפורטו להלן בכדי  לגבי מדגמים אלה 

 העפר, שיימצאו באתר והמיועדים לשימוש לדרישות המפרט המיוחד. 

אורגני, מערכת צפיפות/רטיבות   חומר  דירוג, אחוז  גבולות אטרברג,  רשימת הבדיקות: 

 ומיון לפי שיטת א.א.ש.ו. 

של  היחידה  במחירי  יכללו  ומחיריהן  אלה  בדיקות  עבור  תשלום  כל  יקבל  לא  הקבלן 

 הסעיפים השונים. 

ו/או פסולת יש לפנות אל מחוץ לשטח הישוב, באחריות הקבלן לצרף  כל   . ו החומר העודף 

 למסמכי המכרז הסכם חתום עם אתר מאושר לפינוי פסולת.

 חפירה או חציבה בשטח   40.2.02

 חפירה בשטח והעברת מיטב החומר לשטחי מילוי  .א

חפירה/חציבה כללית בשטח לעומקים שונים כולל חפירה למעביר מים  העבודה כוללת  

לפי   עפר  עבודות  לביצוע  הנדרש  דיפון  פתוחה,  ניקוז  לתעלת  וחפירה  סגור(  )מובל 

הקרקע,   יועץ  החפור הנחיות  החומר  ופיזורו בשכבות    המתאים  הובלת  בתחום האתר, 

בהתאם  ס"מ  20של   הנדרש  כל  ואת  שתית  הידוק  מבוקר,  לא  והידוק  פיזור  כולל   ,
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 לתכניות והנחיות המפקח בשטח.

עפר חפור שלא מתאים לעבודות מילוי לפי ראות עיניו של המפקח יסולק למקום פיזור  

 מאושר מחוץ לאתר העבודה.

כמו כן באם קיימים בשטח סלעים מקובצים ו"בולדרים". על הקבלן לאסוף את הסלעים 

ו/או  הו"  הנוף  אדריכל  שיורה  כפי  או  כמסלעות  בהם  לשמוש  אפשרות  לצורך  בולדרים" 

 המפקח. במידה ויוחלט שאין להשתמש בהם על הקבלן לסלקם מהאתר. 

איסוף בגין  תוספת  כל  תשולם  ו   לא  עפר  והיא  -חומרי  וכו'  אחסנתם  "בולדרים", 

 כלולה במחיר החפירה.

ו/או אבנים לאתר שפיכה מאושר   מחיר החפירה והחציבה כולל פינוי עודפי חפירה 

 במרחק כלשהו. 

 המחיר כולל אגרת שפיכה.

 אחסנה זמנית של חומר חפור  .ב

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שלא תשולם כל תוספת עבור אחסנה זמנית של חומר  

 החפירה לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של העבודה. 

 חפירה "להחלפת קרקע"  .ג

 החפירה להחלפת הקרקע תבוצע לכל עובי שכבת החרסית.

 הקרקע.יועץ ויקט זה תהיה בהתאם לדו"ח "קרקע מתאימה" בפר

ע"ג   מילוי מהודק ומבוקר בשכבות, כהגדרתו בדו"ח יועץ הקרקעהחלפה תהיה בחומר  ה

לפי   הכל  -ן  שברי אבשתית מהודקת הידוק מבוקר או שתית מהודרת באמצעות שכבת  

  הדו"ח.

 בכל מקרה עובי החפירה להחלפת הקרקע תבוצע לאחר תאום והנחיות יועץ הקרקע.

 אופן המדידה 

  כן  כמו ,  הפרויקט  בתחום   למילוי  חציבה/ החפירה  חומר  במיטב  שימוש  כולל  חפירה ה  מחיר

  ,למילוי  חציבה/  החפירה  בחומר  חוזר  לשימוש  הנדרשות  הנלוות  העבודות  כל  גם  כולל

 בהתאם  נדרשת  פעולה  וכל  גריסה  ,מיון ,  אחסון,  האתר  בשטח  הובלה,  איסוף  לרבות

 .  הקרקע יועץ להנחיות

לפי הנדרש   דוקיה  ,בשכבות  ופיזור  המילוי  לאזור  גרוס/רוחפה  החומר  העברת:  כולל  המחיר

יועץ הקרקע, דיפון, תמיכה זמנית של דפנות חפירה,     חציבה   עודפי  כל  וסילוק   פינויבדו"ח 

  עצמי  לשימוש  או  כלשהו  במרחק  מורשה  נהטמה  לאתר,  למילוי  משומשים  שאינם  חפירה/

 , וכל האגרות וההוצאות שיידרשו. הקבלן של

 חומרי מילוי והידוקם   40.2.03

 )מובא או מותאם מתוך החומר הקיים בשטח( חומר מילוי

'מילוי מהודק   עבור  יועץ הקרקע  בדו"ח  כהגדרתו  יהיה  חומר המילוי המובא לשטח  מרבית 

 יהיה כמוגדר בדו"ח יועץ הקרקע המצורף.  חומר המיועד למילויומבוקר' ה

 בין קורות מבני הכוכים יבוצע מילוי מחומר גרנולרי. 

 ס"מ לאחר ההידוק  20חומר המילוי יפוזר בשכבות בעובי 

 . הנדרש בדו"ח יועץ הקרקע המצורףלפי יבוצע   הידוק המילוי

 מ"ק מילוי מהודק   -  המדידה אופן  
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 שתית הידוק    40.2.04

 .הכלליבמפרט  510262מתואר בסעיף יבוצע כהידוק השתית 

 הקרקע.בדו"ח יועץ דרגת ההידוק תהיה בהתאם לנדרש 

 .מרביתמעל וליד צנרת ומתקנים קיימים יש לעבוד בזהירות 

 באזור של סלע קשיח רשאי המפקח להורות לקבלן שלא לבצע הידוק שטחים. 

 )הערה: הידוק שתית באמצעות שכבת שברי אבן ישולם לפי סעיף נפרד.(

 המדידה אופן  

 תחום שאישר המפקח בכתב, מראש, לביצוע הידוק שתית. -ר מ" 

 שכבת שברי אבןהידוק שתית באמצעות    40.2.05

 . דו"ח יועץ הקרקעתבוצע לפי הידוק השתית באמצעות שברי האבן 

העבודה כוללת: אספקה ופיזור שכבת שברי אבן לאחר חפירה לפי התכנית, הרטבה מסיבית 

ו ג',  ב',  סעיפים  לפי  הכל  שבדו"ח -והידוק  אבן  שברי  בשיטת  עפר  עב'  מפרט  בנספח  ד' 

 הקרקע המצורף. 

במקרה שבמהלך ההידוק שכבת האבן חודרת לשתית ללא שמושגת התייצבות, יש להוסיף  

 . שכבת אבן נוספת )במקומות הדרושים(, ולחזור על ההידוק

 אופן מדידה 

 כולל כל האמור לעיל.  מ"ר

 מצעים   40.2.06

בסעיף   .א שמוגדר  כפי  ב'  ו/או  א'  סוג  יהיו  ומדרכות  סלילה  לעבודות  המצעים    51032כל 

 במפרט הכללי.

או שכבות  .ב לתכניות שכבת  תונח בהתאם  תומכים  קירות  ומאחורי  שונים  למתקנים  מעל 

כמפורט   הקרקעמצע  יועץ  בדו"ח  דרישות  לפי  לצפיפות  ויהודקו  ייושרו  השכבה  פני   .

 הקרקע.

 אופן מדידה 

כוי קווי  יהמדידה והתשלום עבור המצעים יהיו לפי הנפח התיאורטי במ"ק לפי התכניות ללא נ

 במפרט הכללי )אופני המדידה(. כמצויןהכל  -הניקוז, שוחות, תאים וכו' 

כלול מחיר המצע בתוך מחיר המתקן   לב שבמדידה לתשלום של מתקנים שונים  יש לשים 

 והוא לא ימדד בנפרד לתשלום.

 אדמת גן  40.2.07

ולהוראות  לתוכניות  בהתאם  שיידרש  מקום  בכל  חקלאית  גן  אדמת  של  ופיזור  אספקה 

 המפקח באתר.

תוספות   לבצע  יש  בהם  השטחים  של  מדויקת  הגדרה  הקבלן  יקבל  העבודה  תחילת  לפני 

 קרקע, את הקרקע המקומית יש לעבד לפני תוספת הקרקע.

מ'   1האדמה תהיה דומה בהרכבה לקרקע המקומית, פורייה משכבה עליונה עד לעומק של  

 .ה מכל פסולת, אבנים, עשבים רב שנתיים, ומכל מזיקי השורשי מפני הקרקע הטבעיים נקי

 בכל מקרה תהיה הקרקע המובאת קלה או שווה לקרקע הקיימת בשכבה שמתחתיה.

 אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה.
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על טיב ומקור האדמה יש לקבל   אספקת האדמה תהיה ממקור לפי בחירת הקבלן ואחריותו.

 אישור מוקדם של המפקח. 

מליחות  במעבדות שה"מ.  פוריות  ובדיקת  מוליכות חשמלית  בדיקת  היתר  בין  כולל  המחיר 

 סמ"ק. \מילימוס 3האדמה לאת תעלה על 

 כניים או עבודת ידיים. יפיזור וישור האדמה יעשה בעזרת כלים מ

 אופן המדידה 

סעיף  הכללי  במפרט  האמור  וכל  קרקע,  בדיקות  וכולל  זה  במפרט  האמור  כל  כולל  מ"ק 

41016 . 
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 ריצוף משטחים, שבילים, קירות, מסלעות ושונות   – 3.40

 כללי -דוגמאות ואישורן  40.3.01

וכד'   קירות  חיפויי  הסוגים,  מכל  צד  אבני  טרומיות,  ריצוף  אבני  אישור  הקבלן  על    -לצורך 

דוגמל מועד,  מבעוד  לאתר  מכספק  מאות  אחד  הכמויות,  סוגיהל  בכתב  המפורטים  ם 

 מ"ר(. 0.5-כ)הדוגמאות לריצוף יהיו בשטח של 

 (.1571, ת"י 8לכל הדוגמאות יצורף תיעוד לגבי עמידתם בתקנים הנדרשים )ת"י 

 חלופות הנבחרות. בטרם קיבל אישור המפקח ל יזמין את החומריםהקבלן לא 

 .יושארו באתר ברשות המפקחדוגמאות הריצוף החיפוי ואבני הצד שנבחרו, 

 אבן משתלבת בריצוף  40.3.02

 . 40.05.01כל האמור להלן מהווה השלמה למפורט במפרט הכללי בסעיף 

  בזאת: מודגש הכללי במפרט לאמור בנוסף

מסי   ת״י  בדרישות  העומדות  ריצוף  אבני  הן  המשתלבות  עוביין 8האבנים  גודלן,  צורתן,   .  

שלהן   קבורת והגוון  למבני  סמוך  קברים  )בפתחי  הקודמים  הביצוע  בשלבי  בשטח  כקיים 

 . כוכים(

האבן קצה  -  הנחת  מאלמנט  ותסתיים  ותחל  ידנית  תהיה  האבנים  בין .  הנחת    המרווחים 

 מ״מ.  5-ל 2האבנים יהיו בין  

 שעות לפני התחלת העבודה בריצוף.  48צוק באתר יאושפר במשך אלמנט י

אבנים ע״י ניסור בדיסק ולהקפיד    אם לא ניתן להשלים משטח באבנים שלמות, יש לחתוך

(.  לא יורשה שימוש בגיליוטינה)  וחלק.  שהאבן החתוכה תהיה ללא פגמים ועם מקצוע ניצב

 . הנ"להמחיר כולל את החיתוך 

יהיה קטן    -הגדול ביותר לקו הניסור  ךהאנן  בחלקי אבני ריצוף בה  תמששלה בכל מקרה, איו  

 ס"מ.  5-מ

 מראש.  לא תותר השלמת המשטח באמצעות יציקת בטון אלא באישור המפקח בכתב

הבטון   השטחיציקת  פני  עם  יפה  שישתלב  ובאופן  ההידוק  לאחר  יבוצעו  מבחינת   וגימורו 

 מפלס, גוון, משיקים וכוי. 

מותרת היא  סטייה  המתוכנן  מהגובה  או מ"מ  6  -בביצוע  סרגל  לאורך,  מותרת  הסטייה   .

בין אבנים סמוכות הוא מקסימום  מ"מ  7מטר,    0.5  ״שבלון״ לאורך גבוה  . מ"מ  2. הפרש 

יותר בגבהים ובמישוריות מהשיעורים שהותנו לעיל יחייבו את הקבלן לרצף    גדולותסטיות  

 המשטח.  מחדש את

 ס הגבוה, למניעת זחילה של אבנים.יש להתחיל לרצף מהמפלס הנמוך למפל

  על הקבלן להדק ולשקע אותן אל תוך   -  הידוק משטח אבנים משתלבות לאחר גמר ההנחה

 שכבת החול. 

כ המ  ןכמו  את  למלא  הקבלן  לדרישותיעל  העונה  המתאים  בחול  שיפורטו    שקים  האיכות 

 להלן. 

החרסיתיים    . כמות הדקיםמ"מ  1.18  -איכות החול המיועד למשיקים: גודל גרגיר מקסימלי  

 .  10-15%מיקרון( הינה  75 -)דהיינו, הקטנים מ

 יש לרסס את פני השתית או את פני התשתית )בהתאם לנסיבות ושיקול דעת המפקח( בכל

קוטל עשבים,    אזורי בריכוז של  " איקס-הייבר" הריצוף בחומר  לכמות של    300,    50סמ״ק 

 ליטר לדונם. 
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הריצו היתר:  כולל  ףמחיר  הידו  בין  דרך",  בעובי  ק,  "צורת  חול  חיתוך    ,ס"מ  3-5שכבת 

עיצוב ארכיטקטוני בהתאם להנחיות המפקח וכו׳אבנים,  ריסוס בחומר קוטל עשבים  וכן  ,  , 

 את כל החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של העבודה. 

 אופן המדידה 

 . כולל כל האמור לעיל רמ" 

 אבני גן   40.1.03

 .19ת"י נדרש בדרישות החוזק והגימור למבחינת יתאימו  גןאבני ה

יסוד ומשענת בטון )חגורה סמויה(, ניסורים וחיבור בגרונג, שימוש בחצאים    העבודה כוללת

 מעלות. 90בחיבור זויות של   20/20שימוש באבן פינה  וברבעים בהנחה קשתית,

 .ולם תוספת עבור שימוש באבני פינהלא תש 

שני קצוות    החיבור יבוצע בגרונג )ניסור  –מעלות    90-במפגש שתי אבני גן בזוויות שונות מ

 (.בשפוע שגודלו חצי מהזוית שבין שתי האבנים ניםהאב

 . לפי פרטיםיבוצע   גןסוס אבן הייסוד בטון לב

 . 1:2בטיט צמנט ביחס יבוצע מילוי המשקים 

 . לא יתקבלו השלמות בטיט בפינות

 אופן המדידה 

 מ"א כולל כל האמור לעיל.

 שביל בטון יצוק באתר  40.3.03

סעיף   הכללי  במפרט  לנאמר  ומשטחי  ,  50ולפרק    -ו  40.05.02בנוסף  יהיו    בטוןהשבילי 

 ועם זיון כמופיע בפרטים ובתכניות. בעובי יצוק באתר 30-ב מבטון

ועיבוד   תפרים  עיבוד  והמתכננת,  המפקח  רצון  לשביעות  ידנית  החלקה  כוללת  העבודה 

 . והתכניות הכל לפי הפרטיםפינות קטומות. 

 אופן המדידה 

 מ"ר.
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 קירות כובד מאבן טבעית עם ראש קיר מבטון 40.3.04

ב דבש(  )לא  בטון  גב  עם  פוליגונלית(  שכבות  אבן  )מסוג  טבעית  מאבן  כובד   30-קירות 

 בגבהים כלשהם כולל עיבוד ראש הקיר כנדרש בתכניות ובפרטים. 

העבודה כוללת חפירה לקיר וליסוד הקיר, הידוק שתית, בטון רזה, יציקת יסוד הקיר, בנית  

גב הקיר התומך בתבניות יציקת  צדדי הקיר מאבן,  קיר חזית  חגורת ראש  ועיבוד  יציקת   ,

זיון כולל  לפרט בטפסנות  בהתאם  הכל  הקיר  בגב  גרנולארי  ומילוי  תפרים,  נקזים,   ,

 ולתוכניות, ולאמור להלן: 

 חזית הקיר.  .א

, משוקפת לקוים פוליגונאליים בפאותיה, פראית  טבעיתהאבן לבנית הקירות תהיה אבן  

 -שימוש באבן אדמדמה(. עובי האבן לא יפחת מאפור )לא יורשה  -עם פטינה בגוון לבן

בין    15 יהיה  האבן  חזית  שטח  ראש  0.06-0.16ס"מ,  אבן  בפינת  -מ"ר.  )זוויתית  פינה 

 הנדבך( תהיה בעלת שתי פאות ניצבות. 

הבניה הכיוונים.  פוליגונאלית  -אופן  לכל  שבורים  קוים  מהווים  המישקים  כאשר  פראית, 

ס"מ וללא כיחול. הרוחב המכסימלי בפינות    2-3ס"מ ובעומק    2-3המישקים יהיו ברוחב  

יהיה   ס"מ ההנחה תהיה מעוינת פראית. שום אבן לא תונח אופקית. לצורך    5המפגש 

 בנית הנדבכים התחתונים והצדדיים  יש להשתמש באבנים גדולות מותאמות. 

הקבלן יגיש לאישור המפקח שתי דוגמאות אבנים שבדעתו לספק לבנין הקירות, כמו כן  

דוגמא של בנית הקיר  בשטח של   יבנה לאחר אישור האבנים,  מ' לפחות.    2.0הקבלן 

 הדוגמא המאושרת תשמר עד לגמר עבודת בנית הקירות ומסירתם, ותפונה לאחר מכן. 

 אבן צד שני וקופינג לראש הקיר.  .ב

מאבן לקירות כובד, תבוצע רק במקומות הנדרשים לכך בגיליונות פריסת    -  אבן צד שני

 .הקירות של אדריכלית הנוף, מאבן טבעית פוליגונאלית

 במפרט הכללי: 14.00בנוסף על האמור בפרק 

בסעיף   כמתואר  יהיה  האבן  שם    14011סוג  האמור  על  בנוסף  הכללי,  גוון    -במפרט 

 אפור )לא אדמדם(.-האבן יהיה לבן

 כמפורט בפרטים.  -מידות האבנים 

הדבק(   בהתאם להוראות יצרן קיבוע רטוב, עם מלט צמנט מעורב בדבק )  -אופן הקיבוע  

 ועוגנים לשורת האבן העליונה והתחתונה.

  1במפרט הכללי, רוחב המישקים יהיה    14027עיבוד המישקים יבוצע כמתואר בסעיף  

 ס"מ, גימור המישק שקוע בחתך מרובע או מקוער.  2ס"מ, ועומקם 

 .העבודה תכלול את כל הניסורים וההתאמות למידות הנדרשות

)קופינג( קיר  ברוחב    –  ראש  בטון  חגורת  ע"י  ובעובי    35יבוצע  כמפורט    10ס"מ  ס"מ 

במשכי כדוגמת הקיים    –בפרט, העבודה כוללת מגרעות וקיטום פינות, גמר בטון מוחלק  

 בשטח.

 נקזים ותפרים  .ג

יהיו מצינורות   "   C.V .Pפתחי הניקוז בקירות התומכים  ויפוזרו בגבהים שונים    4בקוטר 

לכל   ניקוז  גלוי  2פתח  קיר  בתכניות(  מ"ר  כמפורט  הניקוז  )או  צינורות  הקיר  בחזית   ,

 ס"מ  5יוצנעו בין האבנים בעומק של 

קלקר   כל    1תפרים במילוי  ביסוד  כולל  יבוצעו  יבשה   8ס"מ  בניה  בגב הקיר תבוצע  מ"א, 
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 ס"מ עד לגובה בהתאם לפרט  40מאבן לקט מקומית לא קרטונית ברוחב 

פי המפורט בפרטים, כהכנה לחגורת ראש הקיר  קוצים על  יש להחדיר  בגמר בנית הקיר 

 מבטון מזוין, אשר תבוצע לפי הפרטים. 

 . 20 -בטון הקיר יהיה בטון ב , ק"ג צמנט למ"ק בטון מוכן 150הבטון הרזה יכיל לפחות 

 .  14039אשפרה הגנה ותיקונים כמפורט בסעיף  

 אופן המדידה 

ראש , נקזים, תפרים, תבניות, חגורת  חגורתכולל יסודות,    -מ"ק    -קיר תומך )כובד( מורכב  

 עב' העפר הדרושות.קיר וכל 

 מ"ר. -אבן צד שני 

 מסלעות  40.3.05

טבעייםהמ סלע  מגושי  תבננה  מ   וקשיחים,   סלעות  פחות  לא  אך  שונים  בגדלים    -נבחרים 

 . טון  1.5מ'( ומשקל מינימלי  0.6)גובה לפחות   קוב 0.50

שאר  וכן  לסלעים,  תושבת  לצורך  חפירה  הגן,  ואדמת  הסלעים  אספקת  תכלול  העבודה 

בעל  מנוף  לרבות  מכניים  כלים  בעזרת  וזאת  הסלעים  הנחת  לשם  שידרשו  העפר  עבודות 

 זרוע מתאימה ובעבודת ידים.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שכל עבודת המילוי בגב הסלעיה תעשה עם אדמת גן ולא  

ברצועה של   מילוי  אדמת  לו   1עם  סלעים המתאימים  לבחור  רשאי  וכי המפקח  מהגב,  מ' 

 ולפסול את אלו שלא יתאימו. 

 סלעים אשר לא יתאימו יורחקו מהשטח על ידי הקבלן.

, אופן ההנחה והכנת הדוגמא לאישור כמפורט במפרט   הביצוע יהי לפי הפרטים והתכניות 

 . 400551הכללי סעיף 

 אופן המדידה 

)מכפלת האלכסון מראש סלע עליון עד תחתית   –לפי פני המסלעה הגלויים בשיפוע    -מ"ר  

 .האורך( Xסלע תחתון 

 שרוולים למעבר צנרת השקיה  40.3.06

בסעיף   המפורט  ולפי  הנוף  אדריכלית  בתכנית  המסומנים  במקומות  יבוצעו  השרוולים 

 במפרט הכללי. 41.03.01.04

 , שיכין הקבלן לאחר גמר העבודה.as-madeמיקום השרוול יתועד בתכנית 

 .של המזמינההגננות 
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 . ואדמת גן   הכשרת הקרקע   -  41.1

 : הכשרת הקרקע (01

ולשתילה   לנטיעה  המיועדים  השטחים  בכל  תבוצע  הקרקע  הכשרת  גמר   -עבודת  לאחר 

 . העבודה כוללת:כנדרשעבודות העפר והשלד, ולאחר פיזור תוספת הקרקע 

 ניקוי פסולת והסרת צמחיה )למעט הצמחייה המיועדת לשימור ומסומנת בתוכניות(.

ס"מ. עבודת היישור    5-יישור הקרקע לשיפועים ולגבהים הנדרשים בתוכניות. בדיוק של +/

 ס"מ. 5תכלול גם סיקול אבנים שקוטרן עולה על 

לעומק   הקרקע  ולשתילה  20עיבוד  לנטיעה  המיועדים  השטחים  בכל  יבוצע  העיבוד   ס"מ. 

 . ולשיקום

חומרי   טעונים  מקרה  בכל  הכמויות,  בכתב  וכמסווג  כמפורט  ודישון  זיבול  והצנעת  פיזור 

, קומפוסט יהיה תוצרת גבעת עדה או האחראי על הגינון בחח"יהזיבול אישור מוקדם של  

 ש"ע מאושר. 

כ לעומק של  באופן אחיד  והדישון  הזיבול  חומרי  תוך    20  -הצנעת  שעות ממועד    48ס"מ, 

 הפיזור. 

או  והשתילה בעזרת ארגז מיישר  ולפני הנטיעה  יבוצע לאחר פריסת ההשקיה  עדין  יישור 

 מגרפות. 

והשקיה )משנת   גינון  יבוצעו בהתאם לנדרש במפרט בכללי לעבודות  (  1993כל העבודות 

 . 4101פרק 

 אופן המדידה 

 כמסווג בכתב הכמויות -מ"ר 

 אדמת גן  (02

ולהוראות  לתוכניות  בהתאם  שיידרש  מקום  בכל  חקלאית  גן  אדמת  של  ופיזור  אספקה 

 המפקח באתר.

תוספות   לבצע  יש  בהם  השטחים  של  מדויקת  הגדרה  הקבלן  יקבל  העבודה  תחילת  לפני 

 קרקע, את הקרקע המקומית יש לעבד לפני תוספת הקרקע.

מ'    1האדמה תהיה דומה בהרכבה לקרקע המקומית, פורייה משכבה עליונה עד לעומק של  

 .ה מכל פסולת, אבנים, עשבים רב שנתיים, ומכל מזיקי השורשי מפני הקרקע הטבעיים נקי

 לקרקע הקיימת בשכבה שמתחתיה.בכל מקרה תהיה הקרקע המובאת קלה או שווה 

 אין להביא קרקע רטובה מחשש להידוק ולהריסת המבנה.

ואחריותו. הקבלן  בחירת  לפי  ממקור  תהיה  האדמה  יש    אספקת  האדמה  ומקור  טיב  על 

 לקבל אישור מוקדם של המפקח. 

המחיר כולל בין היתר בדיקת מוליכות חשמלית ובדיקת פוריות במעבדות שה"מ. מליחות  

 סמ"ק. \מילימוס 3האדמה לאת תעלה על 

 כניים או עבודת ידיים. יפיזור וישור האדמה יעשה בעזרת כלים מ

 אופן המדידה 

 . 41016וכולל בדיקות קרקע, וכל האמור במפרט הכללי סעיף  לעילמ"ק כולל כל האמור 
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 ריהוט חוץ  – 42פרק 

 ספסלים, אשפתונים וברזיות   – 42.1

 טרומיים.ואלמנטים  ריהוט גן  41.2.01

העבודה כוללת אספקה, הובלה, התקנה מושלמת והצבה לפי הוראות היצרן של ריהוט הגן  

סימון,   כוללת  כן  וכמו  בתוכנית  במקומות המסומנים  הכמויות,  בכתב  הנדרשים  והמתקנים 

יסודות   יותרו  )לא  היסוד  וכיסוי  היצרן  לדרישות  בהתאם  היסודות  ויציקת  ליסודות  חפירה 

 חשופים( בהתאם לשכבות התשתית הנדרשת, ואחריות לשנתיים לטיב המוצר.

בצבע פוליאסטר   וצבועיםבטבילה באבץ חם,    יהיו מגולווניםשאינם יצקת,  כל חלקי המתכת  

 במפרט מיוחד זה. 40.8.02קלוי בתנור או על פי סעיף  

ולחשמל, ברזיות יכללו במחירן את כל הנדרש לשם הפעלה מושלמת, לרבות חיבורים למים 

הניקוז  וחיבור בצנרת תת קרקעית של מערכת  גינון סמוכים,  ניקוז בשטחי  בורות  ולרבות 

 של הברזיה אל בורות אלו, בקוטר לפי הנחיות היצרן. 

 אופן המדידה 

 כמסווג בכתב הכמויות.  - קומפלט
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 גידור   –  44פרק   

 גדרות, מעקות, שערים ומאחזי יד   – 44.1

 גדרות, מעקים, מסעדים ושערים.   44.1.01

 במפרט הכללי.  40.06כל המפורט להלן בא להדגיש ולהוסיף לאמור בפרק 

 . 4723,  1918,  2142,1142, , ושערים ייוצרו עפ"י ת"י מאחזי יד גדרות, מעקות

של המעקות, הגדרות, המסעדים    אספקה, הובלה, התקנה מושלמתיצור,  העבודה כוללת  

 שיורה המפקח על התקנתם. במקומות לפי התכנית או הנדרשים בכתב הכמויות, והשערים 

לרבות העמודים  וכנפי השערים גדרות ו ותמאחזי היד, מעקאחר יצור יחידות מושלמות של ל

בטבילה באבץ חם לפי ת"י    חלקי הפלדה כיחידות שלמות, יגולונו  ואו חלקי החיבור לקירות

המפורטות  בהתאם לדרישות  בצבע פוליאסטר קלוי בתנור או  יצבעו  ו במפעל מאושר,    918

 " זה,  באבץ חם לפלדה חשופה  גלוון צביעת פריטים שעברו תהליך  בסעיף  בגוון " במפרט 

 לפי בחירת אדריכלית הנוף ואדריכלית הבנין. 'מטלי'

  לשטח לצורך הרכבה.היחידות יובאו לאחר צביעתן 

 לא יבוצעו ריתוכים בשטח.

העבודה כוללת  כן  היצרן    כמו  לדרישות  בהתאם  היסודות  ויציקת  ליסודות  חפירה  סימון, 

יסודות חשופים( בהתאם לשכבות התשתית הנדרשת יותרו  )לא  ווכיסוי היסוד  קידוח  \,  או 

מלאה ליציבות  לעיגון  הדרוש  וכל  ברגים  פלטקות,  יחידת  בבטון,  דוגמת  והצבת  אספקה   ,

ר  ואחריות לשנתיים לטיב המוצ, גדר או אלמנט, לאישור המזמין בהתאם להנחיית המתכנן

 . ולצביעה

על הקבלן למדוד את המצב בשטח לפני התחלת העבודה, ולתאם את מידות המוצר למצב  

 הקיים. 

חלוקת   לשטח,  התאמות  מהסטנדרט,  החורגת  מידה  בעבור  כלשהי  תוספת  תשולם  לא 

ובתוכניות   לבדוק את המצב בשטח,  גדרות משופעים. על הקבלן  או  שווים, מעקות  שדות 

 ולקחת זאת בחשבון במחירי היחידה המוצעים על ידו.

 שערים ופשפשים יכללו במחירם את אמצעי הנעילה הנדרשים, בהתאם לפרטים. 

יכלל תכנון   –במחיר היחידה של שערים דקורטיביים, להם מצורפת תכנית עקרונית בלבד  

 מפורט שיעשה על ידי הקבלן, ויוגש לאישור המתכנן והקונסטרוקטור לפני הביצוע.

 אופן המדידה 

 כמסווג בכתב הכמויות.  -מ"א יח'/

 באבץ חם לפלדה חשופה  גלווןצביעת פריטים שעברו תהליך   44.1.02

 כללי

ליישום מערכת צבע לחלקי   ונוהלי ביקורת  סעיף זה מתאר תהליך צביעה, דרישות איכות 

 (.Hot deep galvanize) מתכת מגולוונים בתהליך אבץ חם

נושאים כל   והתקנים  וזרועות  )עמודים  בפרויקט  המשולבים  הברזלית  המתכת  חלקי 

לתאורה, קונסטרוקצית הקירוי, מאחזי יד, מסתורי אשפה, חלקי המתכת הברזלית בריהוט 

 הרחוב וכד'( יגולונו בטבילה באבץ חם לאחר יצורם, ויצבעו כמפורט להלן.

 במפרט הכללי לעבודות צביעה.  11רק  המפורט להלן בה כתוספת והדגשה לאמור בפכל 

 עבודות הצבע יבוצעו תוך כדי שמירה והגנה על ניקיון שאר חלקי המבנה והריצוף הקיים. 
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  -או ריצוף  \במידה ועבודת הקבלן תגרום לכתמי צבע בלתי ניתנים להסרה על חלקי מבנה ו

 על הקבלן יהיה לפרק חלקים אלו ולהחליפם בחלק זהה חדש, ללא כל תוספת מחיר. 

יצרן   הוראות  מפרט  לפי  הנדרשות  העבודות  כל  את  תכלול  הצביעה  עבודת  מקרה  בכל 

  צבע עליון. השכבות והצבע, ובכלל זה הכנת המשטחים, שכבות היסוד או הקשר הנדרשות,  

 הצביעה תעשה בגוונים שונים, הגדרת גווני הצבע תימסר לקבלן בעת הביצוע.

 הכנת החלקים

כמו   אחרים  ופגמים  "סיגים"  שאריות  של  לקיומם  חזותית  ייבדקו  המגולוונים  השטח  פני 

 חלקיקי אבץ רופפים ליד קדחים, פינות. 

 הפגמים יוסרו בהשחזה עדינה, מברשת מסתובבת וכלים מכניים. 

 מערכת צבע לצביעת המתכת על כל חלקיה

 אופן ביצוע כל שכבה על פי הנחיות יצרן הצבע. 

 :ביצוע כל שכבהיש לקבל אישור מעבדה מוסמכת בגמר 

 עובי שכבה מאושרת  ש"עמערכת  טמבור או הפעולה או סוג השכבה

  BC-70או דטרגנט  G551ממיס ארדרוקס  אקטיבציה לפני השטח

  "כמיתעש" - 175משחה מס'  הסרת תחמוצת אבץ 

 מיקרון  50 אפוגל  צבע יסוד אפוקסי דו רכיבי 

 קרון ימ 60 אפטימרין סולקוט מיו אפור  שכבה שנייה 

 קרון ימ 60 אפטימרין סולקוט מיו אפור  שלישיתשכבה 

 קרון ימ 50 בגוון הנדרש.טמגלס מבריק  רביעיתשכבה 

 ביקורת תהליך

ביקורת במידות    לוח  ברזל  לדרגה    70x150x16פח  בחול  כדגם    Sa  2.5מנוקה  שישמש 

 מלווה לקבוצת החלקים העוברת את תהליך הצביעה.

 . ISO 1514דגם זה ישמש לביקורת ומעקב מעבדתי בהתאם לדרישות תקן 

 בדיקת עובי שכבה מיושמת

בעזרת    24 המיושמת  הצבע  שכבת  עובי  תיבדק  הצבע  שכבת  יישום  לאחר  שעות 

ELCOMETER  מיקרון ביחס לדרישות הנומינליות.    10. עובי השכבה תהיה בטולרנס של

 . ISO 2808מיקרון בהתאם לדרישות תקן  ±20סה"כ למערכת הצבע תהיה בטולרנס 

 בדיקת אדהזיה/קוהזיה

 שכבת הצבע הכוללת תיבדק לחוזק אדהזיה לאחר שבוע ימים על ידי המעבדה.

 שינוע

)רכות(. "רטובות"  הצבע  שכבות  כאשר  החלקים  משינוע  להימנע  לשקע    יש  חלקי אסור 

 מתכת בעזרת שרשראות אלא בעזרת רצועות או התקנים למניעת פגמים בצבע. 

 רק באישור יועץ קורוזיה מוסמך  –תיקוני צבע 

 להחליקו. הפגם ו אזורתיקוני צבע לפגמים שמקורם בשינוע לוקה. יש להסיר/לשייף את 

 ליישם את עובי השכבות הנדרש ובסדר פעולות המפרט.

באם משך הזמן לתיקון עבר את הזמן   אמצעים ליישום צבע לתיקון מקומי יהיה בהברשה.



 24 –אפריל  - 'שלב ג -מזרח  לכיוון צפון  - כרמיאל הרחבת בית עלמין
   40עמוד 

 , יש לחספס את שכבת הצבע לפני יישום השכבות.היצרן המכסימלי המותר במפרט

 אופן המדידה 

 לא ימדד והמחיר יכלל במחיר האלמנט המיועד לצביעה.
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 כבישים ופיתוח   –  51פרק   

 אספלט עבודות  - .151

 במפרט הכללי. 5104לפרק תשומת לב הקבלן מופנית 

 ריסוס ביטומן   51.1.01

 ציפוי יסוד 

 ליטר/מ"ר יבוצע לפי המפורט במפרט הכללי. 1.0בכמות  M.S.10ריסוס ביטומן מסוג 

 ציפוי מאחה

ליטר/מ"ר.   0.25בכמות    S.S.1בין שתי שכבות אספלט חדשות יבוצע ריסוס ביטומן מסוג  

 ריסוס זה יבוצע לפי המפורט במפרט הכללי אך רק לפי הוראה מפורשת בכתב מהמפקח.

 ק"ג/מ"ר.  0.5בכמות   S.S.1בין מסעה קיימת לשכבת אספלט חדשה יבוצע ריסוס ביטומן 

 פני האספלט ינוקו מכל לכלוך אבק ופסולת לפני ביצוע הריסוס.

 אופן המדידה 

מדד לתשלום במ"ר לפי השטח שירוסס, והמחיר יכלול גם את ניקוי פני האספלט יהריסוס י

 הקיים במקומות שבהם יבוצע ציפוי. 

 שביליםובשכבות אספלטיות במסעות   51.1.02

 במפרט הכללי. 51.12פרק שכבות אספלט, ציפוי יסוד וציפוי מאחה יבוצעו כמפורט ב

 טיב האגרגטים יהיה סוג א׳ כאמור במפרט הכללי.  

 לא תשולם תוספת עבור עבודה זהירה סמוך לאבני שפה או ריצוף קיימים או מתוכננים.

 אבני הצד והשפה או הריצופים הסמוכים למשטחים הסלולים.  ןלניקיועל הקבלן לדאוג 

 אופן המדידה 

 מ"ר, כמסווג בכתב הכמויות.

 חדש לאספלט אספלט קיים ניסור אספלט והתחברות    51.1.03

   המפקח. הנחיותול המתאים פרטל בהתאם בוצעת קיימת למסעה ההתחברות

  יש   י,הכלל  למפרט  בהתאם  החתוך  השטח  חימוםו  האספלט   ניסור  ביצוע  כוללת   העבודה

 הנחת  למועד  ובסמוך  לפני  חם   טומןי בב  ולמרחו  הישן  האספלט  שכבות  פני  את  לחמם

 החדש.  האספלט

 אופן המדידה 

 כמסווג בכתב הכמויות. ,אמ" 

 זו.  פעולה בגין תוספת תשולם ולא תימדד לא טומןיבב והמריחה החימום עבודת

 תמרור ושילוט  51.1.01

התמרורים יוצבו במדרכות בשולי הכבישים כמסומן בתכניות, התמרורים ואופן ההצבה יענו  

ועפ"י "ההנחיות לאופן    1970ינואר    1מתאריך,    2502לדרישות המופיעות ברשימות מס.  

 בהוצאת משרד התחבורה. 1970הצבת תמרורים" מספטמבר 

 .  0.22עם עובי דופן מינימלי "  4כל התמרורים יוצבו על עמוד אחד מצנור מגולוון בקוטר " 
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 במידות המסומנות בתכניות. 20 -העמוד יבוסס בתוך יסוד בטון מסוג ב

 כל התמרורים יהיו מחזירי אור.

 מדידה ותשלום 

 התשלום לפי יח' כמסווג בכתב הכמויות וכולל את כל האמור ובהתאם לתכניות.

 צביעת כבישים וחניות   51.1.02

הוראות המפקח תבוצע  לפי  ו/או  במקומות המסומנים בתכניות  והחניות  פני הכבישים  על 

הדרישות  על  בהתבסס  בתכנית,  כנדרש  ומידות  צורות  בצבעים  סימון,  קוי  של  צביעה 

מס'   ברשומות  הצבת   1970ינואר    1מתאריך    2502המופיעות  לאופן  ההנחיות  ועל 

 בהוצאת משרד התחבורה. 1970תמרורים מספטמבר 

טיב  איכות  של  מאושרות  מעבדה  בדיקות  לבצע  הקבלן  על  הצביעה  ביצוע  תחילת  לפני 

 . 935הצבע כמוגדר בת"י 

 כל הסימנים על האספלט יהיו מחזירי אור. 

 לפני ביצוע הצביעה יש לנקות היטב את הכביש מאבן ומלכלוך.

 גרם למ"ר לפחות.   700כמות הצבע 

 כדוריות הזכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לתקן. 

לבן מיוחד,  בצבע  במכונה,  או  ביד  פעמים  בשתי  תעשה  ע"י   הצביעה  מאושר  צהוב,  או 

 המפקח.

 שבלונות מוכנות מראש.  חיצים, מעברי חציה, פסי עצירה והמתנה יסומנו בעזרת

 יום לפחות תפריד בין סלילת האספלט ובין הצביעה.  15תקופה של 

 

 


